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RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI PREVIO ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE IMPEGNATI

A) SOMME A BASE DI APPALTO €

A.1 IMPORTO A BADE DI GARA

1) Importo delle opere civili 123.019,98 €

2) Importo delle opere elettriche 41.299,95 €

3) Importo delle opere termoidrauliche 30.711,21 €

4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 9.451,49 €

Totale parziale quadro A 204.482,63 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese tecniche

Indagini

Indagini preliminari e prove di collaudo 2.900,00 €

Totale indagini 2.900,00 €

Progettazione, D.L., collaudo

Progettazione, D.L. 20.007,00 €

Spese Tecniche Accatastamento 1.050,00 €

Collaudo statico e/o tecnico amministrativo 2.450,00 €

Totale spese per progettazione, d.l., collaudo 23.507,00 €

B.2 Allacciamenti

Allaccio sottoservizi 2.300,00 €

Totale allacciamenti 2.300,00 €

B.3 Imprevisti/Spese varie 

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa 4.588,77 €

Art.113 d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - incluso il 20% per beni strumentali, 

comma 4)
4.089,65 €

Contributo Autorità di Vigilanza 227,00 €

Contributo Stazione Appaltante 3.500,00 €

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 12.405,43 €

B.4 IVA/Oneri

IVA su lavori (aliquota 10%) 20.448,26 €

IVA su spese tecniche (aliquota 22%+ IVA sul 4%) 5.378,40 €

Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 940,28 €

IVA su indagini (aliquota 22%) 638,00 €

Totale IVA/Oneri 27.404,94 €

Totale parziale quadro B 68.517,37 €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 273.000,00 €
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