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RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI PREVIO ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE IMPEGNATI
A) SOMME A BASE DI APPALTO €
A.1 IMPORTO A BADE DI GARA
1) Importo delle opere civili 123.019,98 €
2) Importo delle opere elettriche 41.299,95 €
3) Importo delle opere termoidrauliche 30.711,21 €
4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 9.451,49 €
Totale parziale quadro A 204.482,63 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
Indagini preliminari e prove di collaudo 2.900,00 €
Totale indagini 2.900,00 €
Progettazione, D.L., collaudo
Progettazione, D.L. 20.007,00 €
Spese Tecniche Accatastamento 1.050,00 €
Collaudo statico e/o tecnico amministrativo 2.450,00 €
Totale spese per progettazione, d.l., collaudo 23.507,00 €
B.2 Allacciamenti
Allaccio softoservizi 2.300,00 €
Totale allacciamenti 2.300,00 €
B.3 Imprevisti/Spese varie
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa 4.588,77 €
Art.113 d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - incluso il 20% per beni strumentali,
comma 4) 4.089,65 €
Conftributo Autorita di Vigilanza 227,00 €
Contributo Stazione Appaltante 3.500,00 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 12.405,43 €
B.4 IVA/Oneri
IVA su lavori (aliquota 10%) 20.448,26 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22%+ IVA sul 4%) 5.378,40 €
Conftributo previdenziale (4%) su spese tecniche 940,28 €
IVA su indagini (aliquota 22%) 638,00 €
Totale IVA/Oneri 27.404,94 €
Totale parziale quadro B 68.517,37 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 273.000,00 €
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