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2. Premessa

Su incarico e per conto del Comune di Locana (MEPA - RdO n°4198212 del 22/03/2024)
e stato redatto il presente progetto definitivo-esecutivo di "Completamento opere di
difesa dalla caduta massi in loc. Castigné” per la mitigazione del rischio dal versante

sovrastante la "zona RME" in corrispondenza degli abitati di Castigné e Cussalma.

Il fondovalle della Valle dell’Orco nel tratto compreso tra le loc. Cussalma e Rosone &
perimetrato in "zona RME" (Rischio Molto Elevato) ed & gia stato oggetto di realizzazione
di opere di protezione (rilevati paramassi in terra rinforzata). A completamento degli
interventi finalizzati a ridurre le condizioni di rischio per gli abitanti, per il transito
veicolare, per le infrastrutture e per i manufatti presenti in fondovalle, il presente
progetto propone la realizzazione di un’opera di difesa dalla caduta massi costituito da
una barriera paramassi di 50 m di estensione (vedi All.03B Planimetria di progetto e

particolari costruttivi).

L’ubicazione plano - altimetrica dell’opera di difesa in progetto si basa sulla
modellizzazione 3D dei fenomeni di caduta massi mediante specifico software
(RockyFor3D) a partire dalle volumetrie dei massi rilevati sul versante e dal DTM messo a
disposizione dalla Regione Piemonte. Il dimensionamento €& conseguenza della
modellizzazione 2D mediante specifico software (Georock). Le analisi condotte sono
riassunte nella Relazione di modellazione geologica che costituisce parte integrante del

progetto.

3. Esigenze da soddisfare

L’Amministrazione comunale ha espresso I’esigenza di realizzare tali interventi con la
finalita di raggiungere un sufficiente grado di riduzione del rischio di caduta massi dal
versante a monte degli abitati di Castigné e Cussalma che sono inclusi nella perimetrazione

della “zona RME”.

4. Areadi intervento
Le tavole grafiche di rilievo e gli elaborati grafici di progetto riportano I’area di
intervento.

Nella documentazione cartografica é stato inserito I’ingombro planimetrico dell’opera

di difesa prevista nel presente progetto e di quelle realizzate o in corso di finanziamento,



che sono state prese a riferimento per impostare la corretta ubicazione della barriera

metallica oggetto del presente progetto.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici di inquadramento dell’area di intervento

e la zonizzazione del P.R.G.C. vigente.



Corografia

Corografia
C.T.R.sc. 1:15.000

ubicazione intervento



Carta di Sintesi

Proposta RME/267/01
Area instabile o che presenta una elevata probabilita di

coinvolgimento
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5. Descrizione della situazione attuale

L'area sovrastante l'abitato di Cussalma - Castigne - Casetti € storicamente soggetta a
fenomeni di caduta massi come testimoniato dalla perimetrazione della "zona RME" - aree
a Rischio idrogeologico Molto Elevato riportata sulle tavole della Carta di sintesi della
pericolosita geomorfologica e dell'idoneita urbanistica che costituisce parte integrante del
P.R.G.C..

In passato I’Amministrazione comunale ha provveduto alla realizzazione di due tratti di
rilevato in terra rinforzata (vedi estratto planimetrico seguente), mentre un terzo tratto
di rilevato paramassi € in attesa di finanziamento. La barriera paramassi in progetto si
interpone tra la barriera metallica realizzata nel corso del 2023 ( in cartografia in blu) e il

rilevato paramassi esistente.

Il tratto di opere di difese in progetto si inserisce all’interno del complesso di interventi
finalizzati alla riduzione della pericolosita conseguente alla presenza di pareti rocciose

instabili ed al rischio dovuto alla presenza degli abitati e della viabilita provinciale.

Viabih esstents

— Strada provinciale ex 5.5, 460

o iabilith o acce$50 i fordi reral

Opere d difesa dala caduta mass! esistents

[] Raevatn in terra rinfarzata

— Earera parATass

Opera d difesa in fase & finanziamento

— Viablit per |2 manutenzone delle opere d difesa

E Fiaiatn in terra rinforzam

Opera d difésa dalla caduts massi in progetto
m—— Qariera paramass (L=50m, H=5m, E= 5000k )

= Imphivio esistente




6. Descrizione dei lavori da realizzare

La tipologia di intervento descritta di seguito ha lo scopo di impedire che il crollo di

volumi rocciosi raggiunga le abitazioni della loc. Castigne (difesa passiva).

Allestimento area di cantiere

L’area di cantiere e di deposito del materiale € stata individuata in prossimita dell'area
di intervento e sara adibita all'installazione dei box con servizi igienici, spogliatoio e
ricovero attrezzature oltre che a stoccaggio provvisorio del materiale da utilizzare per la

realizzazione dell’opera in progetto.

Diradamento superfici boscate

La realizzazione di manufatti sara preceduta da interventi per il diradamento della
superficie boscata mediante la rimozione delle essenze arbustive salvaguardando le
essenze arboree ad alto fusto che non interferiscono con la barriera e i suoi elementi

(ancoraggi, tiranti, ...).
Fornitura e messa in opera di barriera paramassi
La barriera paramassi con assorbimento energetico di 5.000 kJ e un’altezza di 5 metri
avra lunghezza di 50 m andra ad affiancarsi alla barriera realizzata nel 2023.

Il trasporto del materiale in quota e la sua installazione saranno effettuate con I’ausilio
di autocarro dotato di braccio elevatore che sara posizionato in corrispondenza del tratto

di viabilita esistente che si estende immediatamente a valle dell’area di intervento.



7. Documentazione fotografica
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Cartografia coni visuale
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Foto 1 - sentiero esistente di accesso all’area oggetto di intervento

T

Foto 2 - viabilita esistente di accesso al settore di monte del rilevato paramassi esistente
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Foto 4 - vista aerea dell’area oggetto di intervento, con dettaglio sui montanti della barriera paramassi esistente
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8. Documentazione fotografica delle essenze arboree

interferenti con le barriere e i suoi elementi costitutivi

vista dell’area dove & prevista la realizzazione dell’opera di difesa paramassi in progetto con le spalle alla finestra del

canale idroelettrico IREN s.p.a.

12



9. Operativita nell’esecuzione dei lavori
L'accesso all'area di intervento avverra mediante percorso viario esistente a partire
dalla Strada provinciale ex S.S. 460.

Dalla viabilita esistente di accesso all’area di cantiere I’accesso all’area dove € prevista
la realizzazione dell’opera di difesa esistente avverra mediante sentiero pedonale

esistente.
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10. Autorizzazioni - coerenza urbanistica

Vincoli
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~—| Cartografia fasce fluviali ‘ .
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I vincoli che coinvolgono l'area oggetto di intervento riguardano:
NO vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267)
S Parco Nazionale Gran Paradiso (R.D.L. 1584 del 03/12/1922 e s.m.i.)
S| codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)

0 art. 142 comma f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché
i territori di protezione esterna dei parchi” - Parco Nazionale del

Gran Paradiso
0 art. 142 comma g) “i territori coperti da foreste”

Autorizzazioni da richiedere

e Parco Nazionale Gran Paradiso (R.D.L. 1584 del 03/12/1922 e s.m.i.)

e codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)

11. Conformita’ alla normativa tecnica vigente

Il progetto é stato redatto in conformita a:
D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”

Norme U.N.I. 11211 agg. Ottobre 2018 “Opere di difesa dalla caduta massi”’

12. Oneri per la sicurezza

Nel documento “Computo metrico estimativo” sono stati calcolati gli importi degli
apprestamenti necessari per soddisfare le esigenze di sicurezza che non sono soggetti a

ribasso e pertanto sono stati esplicitati a parte nel documento “Quadro economico”.

aprile 2024
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