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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Approntamento cantiere (SpCat 1)
1 Approntamento e rimozione cantiere
Analisi 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 27500,00 2'500,00
2 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed
01.P24.L10.0 |il funzionamento Della portata fino a q 100
05 Installazione barriera paramassi *(par.ug.=10*8) 80,00 80,00
SOMMANO h 80,00 54,26 4340,80
3 MEZZ1 DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata
18.P08.A05. |operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e
010 scarico, consumi, personale di volo ... i minuto di volo effettivo. operativo
fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg, in fase di
trasporto
200,00
SOMMANO min 200,00 32,76 6'552,00
Preparazione piano di posa barriere paramassi (SpCat 2)
4 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di
18.A65.A10. |vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio
005 ecosistemico, comprendente tutte le ope ... oro trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di carico sotto
i 1.000 m?
1°000,00
SOMMANO m? 1°000,00 1,10 17100,00
5 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.ASS. |terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento
80,00
SOMMANO m? 80,00 12,58 1'006,40
6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. |estratte e depositatte nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
010 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
60,00
SOMMANO m? 60,00 52,83 3'169,80
7 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. |estratte ¢ depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
20,00
SOMMANO m? 20,00 9,44 188,80
Installazione barriere paramassi (SpCat 3)
8 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.ASS5. |terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
A RIPORTARE 187857,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°857,80
totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento
1,00 0,60 0,600 0,600 0,22
SOMMANO m? 0,22 12,58 2,77
9 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
01.A04.HOO0. |sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
005 disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
4,00 0,60 0,600 1,44
4,00 0,40 1,000 1,60
SOMMANO m? 3,04 56,58 172,00
10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01.A04.C00. |fondazione
005 0,60 0,600 0,600 0,22
0,40 0,400 1,000 0,16
SOMMANO m? 0,38 90,08 34,23
11 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente
01.P24.C20.0 |per il funzionamento Quota fissa per installazione
05 1,00
SOMMANO cad 1,00 197,53 197,53
12 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente
01.P24.C20.0 |per il funzionamento Per ogni m* pompato
10 0,60 0,600 0,600 0,22
0,40 0,400 1,000 0,16
SOMMANO m? 0,38 8,44 3,21
13 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B65. |strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri
015 interrati di grande spessore. Classe ... UNI-EN 197/1-2006. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C30/37
0,60 0,600 0,600 0,22
0,40 0,400 1,000 0,16
SOMMANO m? 0,38 144,12 54,77
14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. |B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm
(par.ug.=200,00%0,22) 44,00 44,00
(par.ug.=200,00%0,16) 32,00 32,00
SOMMANO kg 76,00 2,11 160,36
15 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato
18.A10.AS55. |assorbimento di energia (conforme alla norma ETAG 027), deformabile,
030 prodotta in regime di qualita ISO 9 ... MEL 5000 KJ > di 4500 KJ
ETAGO027) DI H = 6 o 7 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 5 m
/o in terreno sciolto 7 m
Altezza barriera come da dimensionamento norme UNI (rel. geologica) 50,00 5,000 250,00
SOMMANO m? 250,00 625,67 156°417,50
Inerbimento (SpCat 4)
A RIPORTARE 1757900,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1757900,17
16 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un
18.A55.A05. |miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa
005 la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
200,00
SOMMANO m? 200,00 1,02 204,00
Oneri per la sicurezza (SpCat 5)
17 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
005 idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,67 367,00
18 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. |IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
005 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... avoli e sedie. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o
frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 454,64 454,64
19 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiecre DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. |IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
010 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
1,00
SOMMANO cad 1,00 202,06 202,06
20 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10. |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo
005 fino a Imese
8,00
SOMMANO cad 8,00 8,08 64,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 177°192,51
TOTALE euro 177°192,51
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Approntamento cantiere 137392,80| 7,558
002 Preparazione piano di posa barriere paramassi 57465,00| 3,084
003 Installazione barriere paramassi 157°042,37| 88,628
004 Inerbimento 204,00, 0,115
005 Oneri per la sicurezza 1°088,34| 0,614
Totale SUPER CATEGORIE euro 177°192,51| 100,000

11 Tecnico

A RIPORTARE




COMUNE di LOCANA

Completamento opere di difesa dalla caduta massi in loc.

Castigneé
PROGETTO ESECUTIVO
Importo lavori
Importo lavori a misura €176.104,17 +
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €1.088,34 +
totale €177.192,51 +
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sullimporto lavori (22% importo lavori) € 38.982,35
Oneri e spese di progettazione e DL (11,5% importo lavori) € 21.500,00 +
C.P. (4%) € 860,00 +
LLV.A. (22%) €4.919,20 +
Somme a disposizione dell'lamministrazione per:
- prove sui tiranti in sito €4.737,78 =
- certificazione barriera non coperta da DOP
totale €70.999,33 =
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO 248.191,84

Locana, aprile 2024
il RUP




