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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.ASS. |compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ...
010 oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al
piano di sbancamento
SOMMANO m? 80,22 12,58 1'009,17 452,31| 44,820
2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositatte
01.A01.B87. |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
010 Eseguito a mano
SOMMANO m? 60,00 52,83 3'169,80 2'322,20| 73,260
3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 20,00 9,44 188,80 70,72| 37,460
4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B65. |"massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore. Classe ... UNI-EN
015 197/1-2006. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C30/37
SOMMANO m? 0,38 144,12 54,77 2,33] 4,250
5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. SOMMANO m?* 0,38 90,08 34,23 34,23| 100,000
005
6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10. |alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le
005 eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 76,00 2,11 160,36 64,51 40,230
7 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali
01.A04.HOO. |solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo
005 sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 3,04 56,58 172,00 124,74| 72,520
8 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il
01.P24.C20.0 |funzionamento Quota fissa per installazione
05 SOMMANO cad 1,00 197,53 197,53 36,92 18,690
9 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il
01.P24.C20.0 |funzionamento Per ogni m* pompato
10 SOMMANO m? 0,38 8,44 3,21 0,00
10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento
01.P24.1L10.0 | Della portata fino a q 100
05 SOMMANO h 80,00 54,26 4340,80 2'953,05| 68,030
11 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di
18.A10.AS5S5. |energia (conforme alla norma ETAG 027), deformabile, prodotta in regime di qualita ISO 9 ...
030 MEL 5000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 6 o 7 METRI lunghezza minima ancoraggi in
roccia 5 m e/o in terreno sciolto 7 m
SOMMANO m? 250,00 625,67 156'417,50 37°868,68| 24,210
12 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
18.A55.A05. |sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di
005 semina per superfici inferiori a m? 1.000
SOMMANO m? 200,00 1,02 204,00 170,75| 83,700
13 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale,
18.A65.A10. |in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le ope ... oro
005 trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di
carico sotto i 1.000 m?
SOMMANO m? 1°000,00 1,10 1'100,00 0,00
14 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non
18.P08.A0S. |superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo
010 .. 1 minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a
1000 kg, in fase di trasporto
SOMMANO min 200,00 32,76 6'552,00 0,00
A RIPORTARE 173°604,17 44100,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 173°604,17 44°100,44
15 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10. |Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
005 Struttura di acci ... avoli ¢ sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 454,64 454,64 0,00
16 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10. |Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
010 Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 1,00 202,06 202,06 0,00
17 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti
28.A05.E10. [tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
005 compreso montaggio in opera ¢ successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
SOMMANO m 100,00 3,67 367,00 0,00
18 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
28.A20.A10. |aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a Imese
005 SOMMANO cad 8,00 8,08 64,64 0,00
19 Approntamento e rimozione cantiere
Analisi SOMMANO a corpo 1,00  2'500,00 2'500,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 177°192,51 44°100,44| 24,888
TOTALE euro 177°192,51 44°100,44| 24,888

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Approntamento cantiere 137392,80 2°953,05| 22,050
002 Preparazione piano di posa barriere paramassi 5°465,00 2'843,99| 52,040
003 Installazione barriere paramassi 157°042,37 387132,65| 24,282
004 Inerbimento 204,00 170,75 83,701
005 Oneri per la sicurezza 1°088,34 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 177°192,51 44°100,44| 24,888

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 177°192,51 44°100,44| 24,888
M:001 Approntamento cantiere euro 137392,80 2'953,05| 22,050
M:002 Preparazione piano di posa barriere paramassi euro 5'465,00 2°843,99| 52,040
M:003 Installazione barriere paramassi euro 157°042,37 38°132,65| 24,282
M:004 Inerbimento euro 204,00 170,75 83,701
M:005 Oneri per la sicurezza euro 1'088,34 0,00/ 0,000
TOTALE euro 177°192,51 44°100,44| 24,888

11 Tecnico

A RIPORTARE




