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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.A55. compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ...
010 oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al

piano di sbancamento
SOMMANO m³ 80,22 12,58 1́ 009,17 452,31 44,820

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositatte
01.A01.B87. nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
010 Eseguito a mano

SOMMANO m³ 60,00 52,83 3 1́69,80 2 3́22,20 73,260

3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 20,00 9,44 188,80 70,72 37,460

4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B65. "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore. Classe  ...  UNI-EN
015 197/1-2006. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C30/37
SOMMANO m³ 0,38 144,12 54,77 2,33 4,250

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. SOMMANO m³ 0,38 90,08 34,23 34,23 100,000
005
6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10. alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le
005 eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 76,00 2,11 160,36 64,51 40,230

7 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali
01.A04.H00. solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo
005 sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 3,04 56,58 172,00 124,74 72,520

8 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il
01.P24.C20.0 funzionamento Quota fissa per installazione
05 SOMMANO cad 1,00 197,53 197,53 36,92 18,690

9 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il
01.P24.C20.0 funzionamento Per ogni m³ pompato
10 SOMMANO m³ 0,38 8,44 3,21 0,00

10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento
01.P24.L10.0 Della portata fino a q 100
05 SOMMANO h 80,00 54,26 4 3́40,80 2 9́53,05 68,030

11 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di
18.A10.A55. energia (conforme alla norma ETAG 027), deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9 ...
030 MEL 5000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 6 o 7 METRI lunghezza minima ancoraggi in

roccia 5 m e/o in terreno sciolto 7 m
SOMMANO m² 250,00 625,67 156 4́17,50 37 8́68,68 24,210

12 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
18.A55.A05. sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di
005 semina per superfici inferiori a m² 1.000

SOMMANO m² 200,00 1,02 204,00 170,75 83,700

13 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale,
18.A65.A10. in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le ope ... oro
005 trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di

carico sotto i 1.000 m²
SOMMANO m² 1́ 000,00 1,10 1́ 100,00 0,00

14 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non
18.P08.A05. superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo
010 ... i minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a

1000 kg, in fase di trasporto
SOMMANO min 200,00 32,76 6 5́52,00 0,00

A   R I P O R T A R E 173 6́04,17 44 1́00,44
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15 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
005 Struttura di acci ... avoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa

(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 454,64 454,64 0,00

16 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
010 Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per

ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 1,00 202,06 202,06 0,00

17 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti
28.A05.E10. tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
005 compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese
SOMMANO m 100,00 3,67 367,00 0,00

18 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
28.A20.A10. aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
005 SOMMANO cad 8,00 8,08 64,64 0,00

19 Approntamento e rimozione cantiere
Analisi SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 177 1́92,51 44 1́00,44 24,888

T O T A L E   euro 177 1́92,51 44 1́00,44 24,888
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
 001 Approntamento cantiere 13 3́92,80 2 9́53,05 22,050
 002 Preparazione piano di posa barriere paramassi 5 4́65,00 2 8́43,99 52,040
 003 Installazione barriere paramassi 157 0́42,37 38 1́32,65 24,282
 004 Inerbimento 204,00 170,75 83,701
 005 Oneri per la sicurezza 1́ 088,34 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 177 1́92,51 44 1́00,44 24,888
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 177 1́92,51 44 1́00,44 24,888

M:001 Approntamento cantiere euro 13 3́92,80 2 9́53,05 22,050
M:002 Preparazione piano di posa barriere paramassi euro 5 4́65,00 2 8́43,99 52,040
M:003 Installazione barriere paramassi euro 157 0́42,37 38 1́32,65 24,282
M:004 Inerbimento euro 204,00 170,75 83,701
M:005 Oneri per la sicurezza euro 1́ 088,34 0,00 0,000

TOTALE  euro 177 1́92,51 44 1́00,44 24,888

Il Tecnico
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