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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
Lavori a misura
02 - Noli Ponteggi Cantiere
0G1 - Edifici civili e industriali
10 IMPIANTO CANTIERE
E.0O1 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.000,00 0,00 3.000,00
(1,65%)
Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 3.000,00
Totale 02 - Noli Ponteggi Cantiere Euro 3.000,00
05 - Demolizioni
OGL1 - Edifici civili e industriali
E.05.07 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, I'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
30 Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno
E.05.07.b Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 0,70 * 0,70 0,49
Finestra 2,95 * 2,95 8,70
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,39 * 1,39 1,93
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra 1,55 * 1,55 2,40
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra Metallo 1,47 * 1,47 2,16
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra 2,90 * 2,90 8,41
Finestra 1,90 * 1,90 3,61
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra 1,93 * 1,93 3,72
Finestra 1,47 * 1,47 2,16
Finestra 1,95 * 1,95 3,80
Porta Finestra 2,99 * 2,99 8,94
Finestra 1,47 * 1,47 2,16
Totale m2 119,06 4,54 43,66 540,53
(0,30%)
A RIPORTARE 3.540,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 3.540,53
40 Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno
E.05.07.b Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Porta 0,80 * 2,10 1,68
Porta 0,97 * 2,10 2,04
Porta 0,90 * 2,10 1,89
Porta 0,80 * 2,10 1,68
Porta 2,00 * 2,48 4,96
Porta 0,67 * 2,00 1,34
Porta 1,30 * 2,10 2,73
Porta 0,55 * 2,00 1,10
Porta 0,90 * 2,00 1,80
Porta 1,05 * 1,95 2,05
Porta 0,60 * 1,15 0,69
Porta 0,80 * 2,10 1,68
Porta 0,75 * 2,00 1,50
Porta 0,80 * 1,90 1,52
Porta 0,75 * 1,85 1,39
Porta 0,80 * 1,90 1,52
Totale m2 29,57 4,54 43,66 134,25
(0,07%)
50 Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici
E.05.07.c Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
52051 - Porta Metallo 1,50 * 3,65 5,48
Totale m2 5,48 19,21 44,92 105,27
(0,06%)
E.05.14 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili
dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e
gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasportoin discarica autorizzata del materiale
di
risulta,l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
60 Tavolati in laterizio
E.05.14.a Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Muro Piano Primo 2,30 * 2,76 6,35
Muro Piano Terra 3,21 * 3,03 9,73
Muro Piano Terra 0,87 * 3,03 2,64
Muro Piano Terra 1,91 * 4,02 7,68
Muro Piano Terra 2,30 * 3,02 6,95
Muro Piano Primo 3,56 * 2,79 9,93
Totale m2 43,28 17,37 31,93 751,77
(0,41%)
E.05.21 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi
battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore
complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, |'abbassamento,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
70 Pavimenti freddi
E.05.21.c Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Solaio piano primo Piano Primo 48,89 48,89
A RIPORTARE 4.531,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 4.531,82
Totale m2 48,89 23,19 77,42 1.133,76
(0,62%)
E.40.06 RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo,
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed
accatastamento del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del
cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture
sottostanti dalle intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il
carico ed il trasporto a pubblica discarica, I'indennita di discarica del materiale
non recuperabile ed
i ponteggi.
920 RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi
E.40.06.a Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Falda 52,14 52,14
Falda 78,97 78,97
Falda 52,14 52,14
Falda 78,97 78,97
Totale m2 262,22 22,00 80,00 5.768,84
(3,18%)
100 Demolizione tavolato in tavelle di laterizio, compreso I'abbassamento al
NPO1 piano e il trasporto alle pubbliche discariche
Listino Rif: Listino nuovi prezzi
479828 - Falda 78,97 78,97
479584 - Falda 78,97 78,97
479340 - Falda 52,14 52,14
480063 - Falda 52,14 52,14
Totale m2 262,22 16,88 41,41 4.426,27
(2,44%)
E.05.26 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete
di
rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento, I'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla
110 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
E.05.26.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
410145 - Vasca 1,00 1,00
415451 - Vaso 1,00 1,00
Totale n 2,00 23,87 60,20 47,74
(0,03%)
E.05.27 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarra di proprieta del'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
120 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
E.05.27.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
245241 - Generatore a gas 1,00 1,00
245432 - Generatore a gas 1,00 1,00
238366 - Generatore a gas 1,00 1,00
244477 - Generatore a gas 1,00 1,00
238557 - Generatore a gas 1,00 1,00
244668 - Generatore a gas 1,00 1,00
238161 - Generatore a gas 1,00 1,00
A RIPORTARE 15.908,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

130
NP02

E.40.04

670
E.40.04.a

E.40.08

680
E.40.08.00

E.05.04

RIPORTO
244859 - Generatore a gas 1,00
245050 - Generatore a gas 1,00
Totale n

Rimozione scala metallica elicoidale, compresi gli oneri di smaltimento e
di trasporto alle pubbliche discariche o deposito in luogo da definire

rimozione scala 1,00
Totale Cadauno

DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA

Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi
natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con
I'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela, compresi e
compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere
provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarra
di proprieta del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro
|'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non
recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo

si intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennita di discarica e per i
ponti di servizio.

Andante eseguita a mano

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

dem 01 0,98 * 0,30 * 2,14

dem 02 0,98 * 0,30 * 2,14

dem 03 0,11 * 0,30 * 1,90

0,98 * 0,30 * 0,23

dem 04 0,44 * 0,30 * 1,95

0,88 * 0,30 * 0,18

dem 05 0,98 * 0,30 * 2,14

D14 per vmc in facciata prosp sud 0,90 * 0,30 * 0,45

fori per vmc in pareti interne 2,00 * 0,28 * 0,30
architrave 01 1,13 * 0,30 * 0,13

architrave 02 0,88 * 0,30 * 0,21

demolizione per aerazione UTA 2,00 * 1,20 * 0,30 * 1,00
demolizione per areazione VMC bagni 2,00 * 0,30 * 0,30 * 0,30

Totale m3

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da arcarecci,
tavolato semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione,
escluso orditura portante, eseguita con ogni cautela, compresi e compensati
gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato
recuperabile, che rimarra di proprieta dell'amministrazione, il calo a terra con
piccoli mezzi meccanici o gru sia fisse che carrellate e trasporto delle macerie
fino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per l'indennita di discarica.

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

per alloggiamento scala e posizionamento travi in acciaio 2,00 * 1,00 *
6,09
2,40 * 1,35

Totale m2

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso
il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore

A RIPORTARE

1,00
1,00

9,00

1,00

1,00

0,63
0,63
0,06
0,07
0,26
0,05
0,63
0,12
0,17
0,04
0,06
0,72
0,05

3,49

12,18

3,24

15,42

15,58

287,26

198,30

35,88

50,73

61,61

100,00

73,02

15.908,43

140,22
(0,08%)

287,26
(0,16%)

692,07
(0,38%)

553,27
(0,30%)

17.581,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

750
E.05.04.00

E.05.15

970
E.05.15.00

E.05.19

140
E.05.19.c

E.02.06

RIPORTO
medio
di cm 10).
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

pavimentazione esterna per realizzazione linea di scarico nere e
saponate

masselli in cemento 3,02

pavimentazione in cls 21,97

masselli zone per formazione rampa disabili 19,66
marciapiede per rampa disabile lato EST 2,88
marciapiede per rampa disabile lato EST 7,92

Totale m2

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in
malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

rimozione piastrelle bagno piano primo 8,56 * 2,00

Totale m2

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro
Totale 05 - Demolizioni Euro

05.10 - Pavimenti
0G1 - Edifici civili e industriali
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
Pavimenti freddi
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

236339 - Pavimento zona cucina 71,94
Totale m2

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro
Totale 05.10 - Pavimenti Euro

06 - Scavi e reinterri
OS1 - Lavori in terra
SCAVI
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo
scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale e I'eventuale paleggiamento all'interno dell’area di cantiere.

A RIPORTARE

3,02
21,97
19,66

2,88

7,92

55,45

17,12

17,12

71,94

71,94

27,45

7,88

13,94

58,75

0,00

61,79

17.581,25

1.522,10
(0,84%)

134,91
(0,07%)

16.238,26
16.238,26

1.002,84
(0,55%)

1.002,84
1.002,84

20.241,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 20.241,10
Sono compresi inoltre |'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché Il'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure I'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici,
E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo
dalla D.L. e la relativa indennita di discarica.
E’ compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile.
Il volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale
stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo
tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni
tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del
terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
760 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su
E.02.06.a strada pavimentata — fino a 4,00m di profondita
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
scavo per fognature
vedi voce n. 750 0,50 27,73
Totale m3 27,73 16,11 37,00 446,73
(0,25%)
E.03.05 REINTERRI
E.03.01 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA
Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti
da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di posa,
l'indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, la
compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le
bagnature, i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza
media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento
meccanico
realizzato a strati non superiori a cm 30
770 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello
E.03.05.a scavo
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
vedi voce n. 760 27,73
Totale m3 27,73 3,06 28,51 84,85
(0,05%)
E.02.04 SCAVI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di
vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o pil sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi
di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
930 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondita di
E.02.04.a scavo
fino a 4.00 m
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
scavo per rampa disabile lato est 3,09 * 7,20 * 0,15 3,34
A RIPORTARE 20.772,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 20.772,68
scavo per rampa disabile lato nord 6,65 * 2,81 * 0,15 2,80
1,00 * 1,60 * 0,15 0,24
Totale m3 6,38 9,03 0,00 57,61
(0,03%)
Totale OS1 - Lavori in terra Euro 589,19
Totale 06 - Scavi e reinterri Euro 589,19
07 - Calcestruzzi-Acciai-Casseri
OGL1 - Edifici civili e industriali
650 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
E.08.05.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
rete elettrosaldata per rinforzo intonaco sottotetto
vedi voce n. 640 2,98 287,81
Totale kg 287,81 1,25 9,09 359,76
(0,20%)
E.08.19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI
E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita S3
(semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5,
contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e
spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110
kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica,la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
690 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI,
E.08.19.c CORDOLI
E SOLETTE rampa scala
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
per formazione rampe diversamente abili
389858 - Rampa 0,56 0,56
274683 - Rampa 0,30 0,30
183078 - Rampa 1,04 1,04
26101 - Rampa 1,47 1,47
498481 - Fondazione rampa 2,24 2,24
349620 - Patto rampa 0,67 0,67
25796 - Patto rampa 0,76 0,76
120538 - Gradino 0,31 0,31
120200 - Patto scala 1,15 1,15
389562 - Patto rampa 0,85 0,85
183323 - Patto rampa 1,09 1,09
120867 - Gradino 0,18 0,18
380932 - Cordolo rampa 0,02 0,02
393273 - Cordolo rampa 0,03 0,03
391723 - Cordolo rampa 0,02 0,02
119855 - Cordolo rampa 0,02 0,02
391075 - Cordolo rampa 0,02 0,02
373096 - Cordolo rampa 0,03 0,03
390427 - Cordolo rampa 0,04 0,04
381256 - Cordolo rampa 0,02 0,02
391399 - Cordolo rampa 0,04 0,04
373420 - Cordolo rampa 0,01 0,01
390751 - Cordolo rampa 0,02 0,02
372772 - Cordolo rampa 0,02 0,02
A RIPORTARE 21.190,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

E.08.04

1000
E.08.04.00

E.12.09

210
E.12.09.a

E.12.05

360
E.12.05.00

E.18.10

RIPORTO
390103 - Cordolo rampa 0,01
Totale m3

ACCIAIO IN BARRE tipo B450CAcciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto
in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza miglioratacontrollato
in stabilimento.

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

armatura soletta per chiusura foro scala 0,79 * 20,00 * 2,00

Totale kg

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro
Totale 07 - Calcestruzzi-Acciai-Casseri Euro
09 - Murature e Tavolati
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
TRAMEZZA IN MATTONI FORATI
Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda.
TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore Cm 8
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
275936 - P1 3,37 * 3,98
529798 - P1 2,30 * 2,73
344097 - P1 1,88 * 3,98
296920 - P2-R1 2,79 * 3,98
351028 - P2-R1 1,32 * 3,98
285004 - P2-R1 0,35 * 3,98
282838 - P2-R1 4,28 * 3,98
338996 - P2-R2 2,30 * 2,99
283917 - P2-R2 2,26 * 3,98
285843 - P2-R2 3,92 * 3,98
159427 - P2-R2 2,30 * 2,99
Totale m2

MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con malta
bastarda

MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

tamponamento aperture sottotetto 4,00 * 1,00 * 0,23 * 0,30

nuove spalle per realizzazione trifora su facciata nord 2,00 * 0,50 * 0,25
*1,55

Totale m3

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro
Totale 09 - Murature e Tavolati Euro
11 - Intonaci
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in
cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la
preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco sara formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non & ammesso
I'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli
in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi
che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di

A RIPORTARE

0,01

10,92

31,60

31,60

13,41
6,28
7,48

11,10
5,25
1,39

17,03
6,88
8,99

15,60
6,88

100,29

0,28
0,39

0,67

683,28

1,34

36,93

256,57

41,87

0,00

76,87

37,96

21.190,05

7.461,42
(4,11%)

42,34
(0,02%)

7.863,52
7.863,52

3.703,71
(2,04%)

171,90
(0,09%)

3.875,61

3.875,61

32.569,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 32.569,42
eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
230 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI
E.18.10.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Intonaco - Rinzaffo 4,67 4,67
Intonaco - Rinzaffo 8,55 8,55
Intonaco - Rinzaffo 4,67 4,67
Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51
Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51
Intonaco - Rinzaffo 0,71 0,71
Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51
Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51
Intonaco - Rinzaffo 2,36 2,36
Intonaco - Rinzaffo 5,77 5,77
Intonaco - Rinzaffo 7,98 7,98
Intonaco - Rinzaffo 8,15 8,15
Totale m2 56,90 19,71 78,90 1.121,50
(0,62%)
E.18.03 INTONACO INTERNO PREMISCELATO
Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli vivi,
rientranti e sporgenti, eseguito con
impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm
15.
240 INTONACO INTERNO PREMISCELATO
E.18.03.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
275936 - P1 3,37 * 3,98 13,41
529798 - P1 2,30 * 2,73 6,28
344097 - P1 1,88 * 3,98 7,48
296920 - P2-R1 2,79 * 3,98 11,10
351028 - P2-R1 1,32 * 3,98 5,25
285004 - P2-R1 0,35 * 3,98 1,39
282838 - P2-R1 4,28 * 3,98 17,03
338996 - P2-R2 2,30 * 2,99 6,88
283917 - P2-R2 2,26 * 3,98 8,99
285843 - P2-R2 3,92 * 3,98 15,60
159427 - P2-R2 2,30 * 2,99 6,88
Totale m2 100,29 16,82 68,27 1.686,88
(0,93%)
E.18.02 INTONACO CIVILE
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta
di cemento dosata a g 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento
dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
porta intonaco.
370 INTONACO CIVILE su superfici esterne
E.18.02.b Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
intonaco su tamponamento aperture sottotetto 8,00 * 1,00 * 0,30 2,40
nuove spalle per realizzazione trifora su facciata nord 2,00 * 0,50 * 1,55 1,55
Totale m2 3,95 23,44 87,85 92,59
(0,05%)
E.40.27 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso
eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita o
crepe, strato di sottofondo realizzato senza I'ausilio di fasce guida, seguendo
con cio I'andamento della superficie muraria regolarizzando cavita e
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale
A RIPORTARE 35.470,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 35.470,39
secondo preventiva campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno
realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva
lavata, l'intonaco di finitura sara realizzato con malta di calce idraulica e
grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia; il grado di
finitura, la cromia finale modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di
opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati
gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con
elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei
piani di lavoro,
I'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.
640 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
E.40.27.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
698903 - Intonaco armato 9,92 9,92
704993 - Intonaco armato 13,12 13,12
572623 - Intonaco armato 13,74 13,74
706544 - Intonaco armato 13,16 13,16
701956 - Intonaco armato 16,17 16,17
700191 - Intonaco armato 7,24 7,24
703448 - Intonaco armato 7,28 7,28
697530 - Intonaco armato 15,95 15,95
Totale m2 96,58 37,80 80,00 3.650,72
(2,01%)
Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 6.551,69
Euro
Totale 11 - Intonaci Euro 6.551,69
12 - Tetti e manti di copertura
0G1 - Edifici civili e industriali
E.20.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli
multistrato dello spessore di 18 mm, trattati con resine fenoliche resistenti
all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza
di ogni cantere. | pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne
ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sara lasciato uno
spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la
chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
150 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
E.20.13.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Per irrigidimento solai e tetto
701445 - Falda 2,00 * 52,14 104,28
701794 - Falda 2,00 * 52,14 104,28
702510 - Falda 2,00 * 78,97 157,94
702143 - Falda 2,00 * 78,97 157,94
433287 - Doppio tavolato 50,28 50,28
567811 - Doppio tavolato 86,59 86,59
Totale m2 661,31 22,64 21,45 14.972,06
(8,25%)
E.21.02 MANTO DI COPERURA IN COPPI
Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, misurato in sviluppo di
falda fino all'estremo delle tegole,
compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre
170 MANTO DI COPERTURA IN COPPI
E.21.02.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
694465 - Falda 52,14 52,14
693691 - Falda 78,97 78,97
694099 - Falda 78,97 78,97
A RIPORTARE 54.093,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

E.13.12

280
E.13.12.00

E.16.11

260
E.16.11.00

H.02.18

RIPORTO
694813 - Falda 52,14
Totale m2

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro
Totale 12 - Tetti e manti di copertura Euro
13 - Sottofondi massetti isolamenti
0G1 - Edifici civili e industriali
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6
cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure

Anticovid-19

10607 - 13 3,09
7295 - 12 5,78

262 - 115,21

8417 - 14 4,20

6129 - 09 18,63
9485 - 10 12,41
4604 - 08 17,94

Totale m2

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro
0S8 - Opere di impermeabilizzazione
FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o
trasparenti in polietilene posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-
10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare
il telo dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate ed accettate dalla D.L.: - peso 200 g/m?; - spessore 0.2
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

10607 - 13 3,09
5061 - 08 16,43
7295 - 125,78

262 -115,21

8417 - 14 4,20

6129 - 09 18,63
9485 - 10 12,41

Totale m2

Totale OS8 - Opere di impermeabilizzazione Euro
Totale 13 - Sottofondi massetti isolamenti Euro

15 - Acque bianche e nere
0G1 - Edifici civili e industriali
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 4
Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena
per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe
di rigidita SN 4 kN/mq misurata secondo EN 1SO 9969.
Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di
gestione della qualita UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi
alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U

A RIPORTARE

52,14

262,22

3,09
5,78
5,21
4,20
18,63
12,41
17,94

67,26

3,09
16,43
5,78
5,21
4,20
18,63
12,41

65,75

38,92

17,97

4,33

56,35

53,97

4,90

54.093,17

10.205,60
(5,62%)

25.177,66
25.177,66

1.208,66
(0,67%)

1.208,66

284,70
(0,16%)

284,70
1.493,36

65.792,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTICOLO

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

780
H.02.18.b

790
F.10.18.b

800
F.10.19.b

B.06.50.0035

RIPORTO
o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente
alla rigidita anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualita rilasciato da
ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si
intende compreso e compensato:
- il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la
trincea di posa;
- il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di progetto;
- gli oneri per 'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..);
- la fornitura e posa del nastro di segnalazione;
- quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta
tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso I'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione
del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con
le relative voci di prezzo.
Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di
condotta equivalente per
curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA
SN
4 diametro esterno 125 mm
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

linea fognaria
2,00 * 1,73
10,75

3,80

11,00

Totale m

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro
Totale 15 - Acque bianche e nere Euro
16 - Manufatti in cemento
0G1 - Edifici civili e industriali

PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI dimensioni interne di m 0,50 x 0,50
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

pozzetti ispezione 3,00
degrassatore in opera 2,00
Totale m

COPERCHI PER POZZETTI STRADALI per pozzetto con dimensioni interne di m
0,50

x 0,50

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

pozzetti ispezione 3,00
degrassatore in opera 2,00

Totale n

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti cosi come descritti dalle
singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti,
al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e
I'utile dell'Impresa.

Fornitura e posa in opera di sifone tipo FIRENZE monoblocco completo di
derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in PVC-U rigido
non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e
conformi alle norme UNI EN 1329 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per
scarico acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi
convogliati pari a 70°C, giuntato a bicchiere mediante anello elastomerico OR
e posati all'interno di pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e
rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM I
classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Nel

A RIPORTARE

3,46
10,75
3,80
11,00

29,01

3,00
2,00

5,00

3,00
2,00

5,00

10,93

118,44

72,25

22,22

18,90

15,54

65.792,13

317,08
(0,17%)

317,08
317,08

592,20
(0,33%)

361,25
(0,20%)

67.062,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 67.062,66
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con
il corretto allineamento e con la pendenza secondo la livelletta di progetto, gli
anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
1010 diametro esterno 160 mm
B.06.50.0035.005 Listino Rif: Provincia Autonoma di Trento - Opere Pubbliche 2021
Sifone Firenze 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 184,00 31,50 184,00
(0,10%)
Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 1.137,45
Totale 16 - Manufatti in cemento Euro 1.137,45
17 - Materiali isolanti
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
12 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA
200 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con
12.4 materiale isolante fissato su piano di posa gia preparato, realizzato con
pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle,
conduttivita termica ? 0,034 W/mK, resistenza a compressione = 300
kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E, spessore 30 mm
Listino Rif: DEI - Analisi prezzi 2019
377995 - S6 Ponte termico 5,10 5,10
Totale m2 5,10 7,95 26,42 40,55
(0,02%)
E.16.06 MATERASSO IN LANA DI ROCCIA
Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su
superfici verticali, compreso il fissaggio di spessore cm 5
320 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5
E.16.06.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
526319 - CP 2,80 * 5,05 * 2,71 38,32
330932 - CP 2,80 * 1,53 * 2,98 12,77
359050 - CP 2,80 * 3,39 * 2,98 28,29
332328 - CP 2,80 * 1,64 * 4,30 19,75
333571 - CP 2,80 * 12,31 * 4,42 152,35
330256 - CP 2,80 * 5,05 * 2,98 42,14
358317 - CP 2,80 * 2,09 * 3,85 22,53
332806 - CP 2,80 * 6,95 * 4,42 86,01
331445 - CP 2,80 * 3,77 * 2,88 30,40
542866 - CP 2,80 * 5,64 * 2,71 42,80
379560 - CP 2,80 * 3,11 * 3,85 33,53
329743 - CP 2,80 * 5,93 * 4,42 73,39
329063 - CP 2,80 * 3,95 * 4,42 48,89
297762 - CP-R 2,80 * 4,10 * 3,85 44,20
327814 - CP-R 2,80 * 4,76 * 3,85 51,31
298705 - CP-R 2,80 * 3,72 * 3,85 40,10
334574 - CP-R 2,80 * 3,65 * 3,85 39,35
338022 - CP-R 2,80 * 2,25 * 2,98 18,77
398214 - Coibentazione controsoffitto 2,80 * 57,57 161,20
544335 - Coibentazione controsoffitto 3,20 * 3,88 12,42
525183 - Coibentazione controsoffitto 3,20 * 36,97 118,30
373780 - Isolante LDR 3,20 * 65,96 211,07
692247 - Isolante 3,60 * 47,09 169,52
624278 - Coibentazione scala 2,80 * 1,41 * 2,82 11,13
428929 - Coibentazione scala 2,80 * 2,36 * 1,41 9,32
544631 - Coibentazione scala 2,80 * 1,25 * 1,41 4,94
412390 - Coibentazione scala 2,80 * 1,25 * 1,41 4,94
Totale m2 1.527,74 10,70 40,89 16.346,82
(9,00%)
A RIPORTARE 83.634,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

350
E.98.02.t

340
E.98.02.k

910
E.15.14.b

E.14.03

RIPORTO

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro
Totale 17 - Materiali isolanti Euro
18 - Posa in opera e assistenze murarie
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA
POSA

IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O MARMO

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

vedi voce n. 340

Totale m2

Totale 0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro

0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTI

INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

vedi voce n. 330

Totale m2

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro
Totale 18 - Posa in opera e assistenze murarie Euro
21 - Pavimenti e rivestimenti
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

FORNITURA EPOSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO NOBILITATO LEGNO
doussié

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

anti 08 22,97
magazzino cucina 10 13,28
ripostiglio 11 9,16
1550 - 07 3,33
10607 - 13 3,09
7295 - 125,78
8417 - 14 4,20
3989 - 05 2,96
2820 - 06 3,95
Totale m

Totale OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro

0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente
denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di
resistenza all'abrasione metodo PEl gruppo IV, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento

A RIPORTARE

107,47

107,47

107,47

107,47

22,97
13,28
9,16
3,33
3,09
5,78
4,20
2,96
3,95

68,72

6,13

15,16

10,50

100,00

100,00

25,52

83.634,03
16.387,37

16.387,37

658,79
(0,36%)

658,79

1.629,25
(0,90%)

1.629,25

2.288,04

721,56
(0,40%)

721,56

86.643,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

290
E.14.03.00

B.17.18

330
B.17.18.e

E.19.09

190
E.19.09.00

RIPORTO
in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m?, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
SMALTATO
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

1550 - 07 3,33
10607 - 13 3,09
7295 - 12 5,78
8417 - 14 4,20
3989 - 05 2,96
2820 - 06 3,95
Totale m2

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO

Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10
mm di prima scelta, conformi alle

norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza
all’'usura metodo P.E.|, di dimensioni:

PIASTRELLE DI GRES FINEPIASTRELLE DI GRES FINE 20x20 cm. colori chiari
20x20

cm. colori chiari

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

1550 - 07 7,44 * 2,20
3989 - 05 7,11 * 2,20
2820 - 06 8,00 * 2,20
10607 - 13 7,11 * 2,20
7295 - 12 10,99 * 2,20
8417 - 14 8,20 * 2,20

Totale m2

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro
Totale 21 - Pavimenti e rivestimenti Euro
22 - Opere da stuccatore e cartongessi
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con
viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati
con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips
di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato. Il controsoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto
ad irregolarita dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Controsoffitto 72,90
Solaio piano primo 3,91
A RIPORTARE

3,33
3,09
5,78
4,20
2,96
3,95

23,31

16,37
15,64
17,60
15,64
24,18
18,04

107,47

72,90
391

41,72

11,80

62,61

0,00

86.643,63

972,49
(0,54%)

1.268,15
(0,70%)

2.240,64

2.962,20

88.884,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 88.884,27
Controsoffitto 53,56 53,56
Totale m2 130,37 34,03 54,23 4.436,49
(2,44%)
E.19.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per
uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U
fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione.
Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di
materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con
resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di
vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m3. |l tavolato dovra soddisfare
le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5
mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0"
di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio
nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di striscie di supporto armate
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo
perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di procedere
in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i
settori successivi del tavolato stesso.
310 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
E.19.02.00 RIVESTITO
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
526319 - CP 5,05 * 2,71 13,69
330932 - CP 1,53 * 2,98 4,56
359050 - CP 3,39 * 2,98 10,10
332328 - CP 1,64 * 4,30 7,05
333571 - CP 12,31 * 4,42 54,41
330256 - CP 5,05 * 2,98 15,05
358317 - CP 2,09 * 3,85 8,05
332806 - CP 6,95 * 4,42 30,72
331445 - CP 3,77 * 2,88 10,86
542866 - CP 5,64 * 2,71 15,28
379560 - CP 3,11 * 3,85 11,97
329743 - CP 5,93 * 4,42 26,21
329063 - CP 3,95 * 4,42 17,46
297762 - CP-R 4,10 * 3,85 15,79
327814 - CP-R 4,76 * 3,85 18,33
298705 - CP-R 3,72 * 3,85 14,32
334574 - CP-R 3,65 * 3,85 14,05
338022 - CP-R 2,25 * 2,98 6,71
Totale m2 294,61 58,02 39,13 17.093,27
(9,42%)
Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 21.529,76
Euro
Totale 22 - Opere da stuccatore e cartongessi Euro 21.529,76
23 - Opere di impermeabilizzazione
0S8 - Opere di impermeabilizzazione
E.16.05 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE
Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di
peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la
seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura
ardesiata,
A RIPORTARE 110.414.03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 110.414,03
compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer
160 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
E.16.05.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
701445 - Falda 52,14 52,14
701794 - Falda 52,14 52,14
702510 - Falda 78,97 78,97
702143 - Falda 78,97 78,97
Totale m2 262,22 23,54 24,12 6.172,66
(3,40%)
Totale 0S8 - Opere di impermeabilizzazione Euro 6.172,66
Totale 23 - Opere di impermeabilizzazione Euro 6.172,66
26 - Serramenti interni esterni
B.48.06.0010 OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCESSORISTICA)
MANIGLIONI ANTIPANICO
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di
tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione
tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo
alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia
interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature
antipanico ad infilare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di
porta, per I'idonea campionatura completa di accessori che |'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
1020 con barra verniciata e placca esterna cieca
B.48.06.0010.005 Listino Rif: Provincia Autonoma di Trento - Opere Pubbliche 2021
4,00 4,00
Totale cad. 4,00 150,20 33,77 600,80
(0,33%)
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi
E.23.20 FALSI TELAI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore
minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio
zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita
e tenuta all'intero serramento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per i materiali di
fissaggio e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
380 FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
E.23.20.a Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
porte da 80 6,00 6,00
Totale n 6,00 30,00 0,00 180,00
(0,10%)
500 FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00
E.23.20.b Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
porte a 2 o piu ante 3,00 3,00
Totale m 3,00 6,00 0,00 18,00
(0,01%)
E.23.01 PORTE INTERNE BASE
510 PORTE INTERNE BASE nocetanganica: battente fino a mq 2,40
E.23.01.c Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
vedi voce n. 380 6,00
Totale n 6,00 344,24 10,96 2.065,44
(1,14%)
E.23.02 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e
A RIPORTARE 119.450,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

520
E.23.02.d

980
NP06

RIPORTO
dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di
mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e
collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso
telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro
o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due
facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di
prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e
qualita idonee all'uso cui & destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative
chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico
con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L,;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione
di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del
fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato |'onere per le guarnizioni
di tenuta, le sigillature, I'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: a due battenti oltre i
mq
2.40
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

porte a 2 battenti su sala pluriuso 2,00 * 1,73 * 2,29
Totale m2

Finestre e portefinestre realizzate con profili estrusi multicamere in PVC
rigido, esente da plastificanti e da metalli pesanti.

La finitura esterna prevede la colorazione in massa del PVC o il
rivestimento con pellicola colorata.

| profili vengono rinforzati con inseriti in profilo metallico
opportunamente protetti dalla corrosione oppure senza rinforzi se il
profilo viene schiumato; inoltre vengono termo-saldati agli angoli per
formare i telai. | telai fissi o mobili sono dotati di guarnizioni in PVC o in
gomma elastomerica.

La ferramenta, in metallo protetto da corrosione, & ancorata al profilo ed
al relativo rinforzo.

Il telaio mobile (anta) & predisposto per 'alloggiamento del vetro con
fissaggio mediante profili di bloccaggio.

Il telaio fisso viene ancorato al supporto mediante controtelaio secondo
le indicazioni del fornitore del manufatto.

Profili in PVC rigido
| profili in PVC rigido sono realizzati mediante processo di estrusione
con le modalita idonee a garantire le migliori prestazioni fisico —
meccaniche.
La massa di stampaggio di PVC ad alta resilienza, non plastificato deve
corrispondere ai seguenti requisiti:
* peso specifico
« tensione di snervamento:
» modulo di elasticita:
* resistenza all'urto (rottura a -40°):
* resistenza agli agenti atmosferici:
* resistenza al fuoco:

1.47 g/cm3

45 Mpa secondo DIN EN ISO 527

2400 MPa secondo DIN EN ISO 527

nessuna rottura secondo DIN EN ISO 179

alterazione di colore non superiore al grado 4 della scala dei grigi (ISO
105-A03)

classe B1 (autoestinguente) DIN 4102

* temperatura di rammollimento secondo Vicat VST/B50, secondo DIN
EN ISO 306

* resilienza secondo Charpy, secondo DIN EN ISO 179, 1eA:

» modulo di elasticita: modulo di flessione Ef DIN EN ISO 178 o modulo
di trazione Et

A RIPORTARE

7,92

7,92

212,00

10,96

119.450,93

1.679,04
(0,92%)

121.129.97
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

RIPORTO
DIN EN ISO 527-1-3:
* stabilita temporale tgt secondo DIN 53381-1

Rinforzi

| rinforzi sono realizzati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di
almeno 1,5 mm di forma compatibile alla camera del profilo ove sara
alloggiato.

| rinforzi sono collegati al profilo in PVC mediante viti zincate con passo
adeguato agli sforzi, distanza massima fra viti circa 400 mm per il
bianco e 250 mm per i colorati con circa 50 mm di distanza dall’inizio /
fine profilo.

| rinforzi sono dimensionati e calcolati collaboranti con il profilo in PVC e
per soddisfare alle richieste dell’Eurocodice n.2 sugli agenti esterni sulle
costruzioni.

Drenaggi e areazioni

| profili del telaio sono dotati di asola per compensare le pressioni di
vapore e per lo scarico di eventuale condensa dell’anta.

Inoltre sono presenti asole o fori di areazione per evitare il
surriscaldamento del profilo.

Il drenaggio deve essere realizzato con fresatura su profilo in PVC e
con apertura verso I'ambiente esterno e in camera non contenente il
rinforzo metallico.

Le asolature sono dotate di adeguati tappi per la protezione.
Fermavetri

| fermavetri sono profili in PVC rigido tagliati a 45° per I'alloggiamento
corretto nella loro sede con guarnizione di battuta sulla vetratura.

| fermavetri sono inseriti a scatto e con adeguata resistenza per il
contenimento del vetro adottato.

Guarnizioni

Le guarnizioni sono previste ed installate in modo da garantire la tenuta
agli agenti atmosferici esterni: vento — acqua — aria — rumore.

Le guarnizioni sono di tipo pre — inserito o post — inserito in funzione del
sistema prescelto.

Le guarnizioni sono realizzate in PVC o in gomma elastomerica e sono
dotate di certificazione per la relativa conformita alle norme di settore.
Presupposti statici

Gli infissi forniti saranno realizzati in modo tale da resistere alla
pressione del vento, e tenendo conto dei carichi orizzontali e verticali
come segue:

- sotto sollecitazione la max. curvatura accettabile tra telaio e bordo
della lastra, calcolata fra due punti, corrisponde a 1/300 esimo della
lunghezza. Per i vetro-camera la curvatura del bordo della lastra, tra
spigoli di faccia, non deve superare gli 8 mm.

- resistenza al vento certificata secondo EN 12211 classe C5/B5
(finestre 2 ante) test 12-002166-PR04 classe C2/B3 (portefinestre 2
ante SENZA soglia) test

12-002166-PR05

In particolare gli infissi ottemperano alle seguenti norme:

DIN 1055 parte 3: Carichi orizzontali (forze laterali) su vetraggi e
traversi fino all’altezza del parapetto. DIN 1055 parte 4: Carichi del
vento

DIN 18056 Pareti di finestre: calcolo e realizzazione

Tenuta alla pioggia battente e permeabilita all’aria

Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilita all’aria gli infissi
saranno conformi alle normative UNI EN 12207 12208.

Risultati ottenuti nella certificazione di Sistema per finestra
Tenuta alla pioggia battente classe 9A test 12-002166-PR04
Permeabilita all’aria classe 4 test 12-002166-PR04 Risultati ottenuti
nella certificazione di Sistema per porta-finestra

Tenuta alla pioggia battente classe 9A test 12-002166-PR04
Permeabilita all’aria classe 4 test 12-002166-PR05

Isolamento termico

Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma DIN 4108 e
alla Direttiva per il Risparmio Energetico. In base ai criteri per il calcolo
della trasmittanza UNI EN 10077, gli infissi presentano un valore di
trasmittanza

2 termicatipicadelnodoanta—telaioda0,92W/m K.

Per costruzioni rientranti in quanto previsto dal Digs 192 del 19-08-05 il
serramento sara necessariamente dotato di vetri conformi alle tabelle
4a e 4b.

Ferramenta

La ferramenta installata rispettera la norma DIN 18357 e sara corredata
di certificazione di qualita.

La documentazione relativa ai controlli si riferisce alle sollecitazioni
previste ed alle dimensioni costruttive degli infissi realizzati.

| supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di
chiusura devono essere regolabili. Il supporto deve guidare 'anta in
maniera sicura ed evitare che la finestra esca dai cardini nel caso di

A RIPORTARE

121.129,97

121.129.97
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ARTICOLO
RIPORTO 121.129,97
anta aperta.
La forbice della ribalta deve evitare che in caso di errato uso I'anta esca
dai cardini o si apra a battente. Saranno utilizzate opportune coperture
in materiale plastico in tinta con le maniglie al fine di ricoprire gli
elementi della ferramenta a vista con anta chiusa.
Gli infissi forniti sono dotati di molteplici punti di chiusura tali che la
distanza fra due punti consecutivi non oltrepassi i 700 mm. La
ferramenta sara del tipo anticorrosione a doppio trattamento di
zincatura e cromo zincatura e avra una finitura superficiale in tinta
argento, sara assemblata con viti fissate su almeno due pareti di PVC o
su PVC e rinforzo metallico.
Oltre ai normali punti di chiusura, dovranno essere previsti almeno tre
punti di sicurezza antieffrazione con nottolino a fungo e incontro in
acciaio.
Per le porte d’ingresso la serratura sara minimo a tre punti con chiusura
superiore ed inferiore a rostri.
Le cerniere saranno minimo tre, del tipo pesante antistrappo per una
portata minima di 100 kg cadauna.
Vetraggio
Saranno utilizzati vetri camera isolante a doppia sigillatura trasparente
o satinato secondo D.P.C.M. del 5/12/1997, Ug 1.1, distanziale termico
per vetrocamera (warm edge), 4/18argon/3+3 basso emissivo (su
finestre), 3+3/16 argon/3+3 basso emissivo (porte finestre).
Montaggio del vetro
Per i lavori di vetraggio si fara riferimento alle seguenti direttive:
- garanzia del produttore di vetro isolante - DIN 7863 per le guarnizioni
elastomere - DIN 18056 per le pareti di finestre
- DIN 18361 per i lavori di vetraggio
- DIN 18545 per l'isolamento del vetraggio — direttive del produttore di
guarnizioni — direttive del produttore di profili
La profondita utile dell'incastro per il vetro sara di 19 mm.
Il fondo dell’'incastro sara inclinato, senza sporgere e permettera un
completo appoggio dei tasselli di sostegno e di quelli distanziatori.
| ferma vetro, del tipo a monopiedino, saranno posizionati sul lato
interno dell'infisso, tagliati su misura, e montati in modo tale da scattare
in posizione senza dislivelli fra di loro.
| tasselli di vetraggio avranno una lunghezza di 100 mm e saranno
fissati in modo da non scivolare. Saranno in materiale non deteriorabile
dal contatto con il butile.
Il montaggio dei pannelli avverra in modo normale con opportuni ferma
vetri, se necessario con profili per allargamento della camera vetro.
Lo spessore della lastra, le guarnizioni ed i ferma vetri saranno
opportunamente dimensionati in spessore.
Vetro incollato
Nel caso della tecnica di incollaggio tra vetro e profilo anta viene
utilizzato un nastro biadesivo mantenendo il vetraggio abituale.
Grazie all'incollaggio del vetro con il profilo anta la rigidita del vetro
viene trasmessa al profilo anta e di conseguenza a tutto il sistema.
Devono essere impiegati solo vetri con alta rigidita.
In alcune condizioni marginali si possono realizzare elementi senza
rinforzo. In alternativa, con I'utilizzo della combinazione rinforzo e vetro
incollato si possono realizzare sistemi piu stabili e pit grandi.
C1011 Pareti interne.3D-Porta Finestra 0,99 * 2,79 2,76
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,95 1,37
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47
C1011 Pareti interne.3D-Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
C1011 Pareti interne.3D-Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,65 * 0,70 1,16
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,70 * 1,47 2,50
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
A RIPORTARE 121.129.97
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B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,72 2,72
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05
B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,85 2,85
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,50 * 1,39 2,09
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
Totale m2 58,10 350,00 0,00 20.335,00
(11,20%)
E.23.28 PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA
Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed
idonee asopportare normali o condizioni climatiche avverse con stecche di
spessore mm 14-15, distanziate e sovrapponibili fino a completa
chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato o cadmiato, rinforzate con ferro
piatto da mm 3x13, fomite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo;
le pulegge; la cinghia di canapa o nylon; i paracinghia; la carrucola di fissaggio;
il fermacinghia automatico; le guide fisse in ferro ad U zincato; I'avvolgitore
incassato; la cassetta di ferro o P.V.C.
barra terminale in plastica o in legno duro, peso complessivo non inferiore a
4,800 kg/mq
990 PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA
E.23.28.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,95 1,37
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,85 2,85
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47
B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,72 2,72
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,50 * 1,39 2,09
Totale m2 47,82 36,00 0,00 1.721,52
(0,95%)
Totale 0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, 25.999,00
plastici, metallici e vetrosi Euro
A RIPORTARE 143.186,49
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Totale 26 - Serramenti interni esterni Euro 26.599,80
27 - Opere da fabbro
0G1 - Edifici civili e industriali
1030 Fornitura e posa in opera di scala con struttura metallica realizzata come da
NPO7 disegni esecutivi a cura dell'ing Mattia Sartori comprensiva della verifica
preliminare tramite campionature della struttura di appoggio del vespaio
aerato e su indicazioni della D.L.
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 5.000,00 50,00 5.000,00
(2,75%)
Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 5.000,00
0S18 - A - Componenti strutturali in acciaio
610 con profilati a caldo (LCTU).
E.30.05.b Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
695023 - Piatto 13,02 * 15,10 196,60
695336 - Piatto 16,63 * 15,10 251,11
695649 - Piatto 13,02 * 15,10 196,60
694706 - Piatto 16,63 * 15,10 251,11
771528 - Angolare 7,00 * 15,10 105,70
772182 - Angolare 3,78 * 15,10 57,08
772836 - Angolare 8,86 * 15,10 133,79
773490 - Angolare 1,60 * 15,10 24,16
771201 - Angolare 12,50 * 15,10 188,75
771855 - Angolare 12,50 * 15,10 188,75
772509 - Angolare 6,12 * 15,10 92,41
773163 - Angolare 6,12 * 15,10 92,41
770870 - Angolare 7,00 * 15,10 105,70
angolari L 100x100x10 chiusura foro scala 2,00 * 1,30 * 15,10 39,26
angolari L 100x100x10 chiusura foro scala 3,53 * 15,10 53,30
Totale kg 1.976,73 2,40 0,00 4.744,15
(2,61%)
E.30.01 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
E.30.01 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita a (se non
diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto):
- Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2
- Tolleranze dimensionali: EN 1090-2
- Esecuzione: EXC1 o EXC2
- Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3
- Reazione al Fuoco: Al Classificazione EN 13501
| componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN
1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono
compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PROFILATI PILASTRI IN SEMPLICI
630 in profilati semplici di acciaio S 355 JRin profilati semplici di acciaio S 355 JR
E.30.01.c Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
562625 - Trave HEA200 6,09 * 42,30 257,61
563031 - Trave HEA200 3,64 * 42,30 153,97
562243 - Trave HEA200 6,09 * 42,30 257,61
trave HEA 120 3,55 * 19,90 70,65
Totale kg 739,84 2,50 0,00 1.849,60
(1,02%)
E.40.97 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo
A RIPORTARE 154.780,24
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e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm con
resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della
resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature,
nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.
720 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche
E.40.97.a tixotropiche bi componenti.
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Tasselli diam 14 mm per ancoraggio profili cerchiatura murature in 243,00
laterizio 243,00
Tasselli M10 L25 cm per chiusura foro scala primo solaio 28,00 28,00
Totale Cadauno 271,00 10,30 50,00 2.791,30
(1,54%)
740 con profilati a freddo (compresi pressopiegati).
E.30.05.a Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
373680 - Parapetto 0,79 * 2,13 1,68
377682 - Parapetto 0 * 2,10 0,00
845444 - Parapetto 0 * 2,37 0,00
183876 - Parapetto 0 * 6,20 0,00
198114 - Parapetto 0 * 6,76 0,00
Totale kg 586,80 2,50 0,00 1.467,00
(0,81%)
960 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
E.30.22.00 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
vedi voce n. 630 739,84
vedi voce n. 610 1.976,73
Totale kg 2.716,57 0,15 0,00 407,49
(0,22%)
Totale 0OS18 - A - Componenti strutturali in acciaio Euro 11.259,54
Totale 27 - Opere da fabbro Euro 16.259,54
29 - Opere da tinteggiatore e verniciatore
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
E.28.01 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per la protezione di
700 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
E.28.01.e ABITAZIONE
Silossanica colori di cartella
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
610514 - Muro 0,77 0,77
30494 - Muro 32,23 32,23
278137 - Muro 0,15 0,15
523562 - Muro 3,32 3,32
533819 - Muro 5,36 5,36
639085 - Muro 1,21 1,21
65973 - Muro 6,23 6,23
628286 - Muro 0,02 0,02
625794 - Muro 0,45 0,45
621086 - Muro 2,09 2,09
75952 - Muro 20,78 20,78
762919 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30
612232 - Muro 18,79 18,79
530517 - Muro 4,73 4,73
613068 - Muro 1,26 1,26
641600 - Muro 0,02 0,02
A RIPORTARE 159.446,03
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RIPORTO 159.446,03
124165 - Muro 13,16 13,16
89268 - Muro 6,19 6,19
631083 - Muro 0,77 0,77
121126 - Muro 5,10 5,10
638290 - Muro 0,45 0,45
92604 - Muro 4,62 4,62
272935 - Muro 6,14 6,14
355487 - Muro 0,24 0,24
125025 - Muro 28,78 28,78
531665 - Muro 2,96 2,96
529453 - Muro 2,26 2,26
762413 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30
611729 - Muro 5,45 5,45
602319 - Muro 16,33 16,33
505925 - Muro 3,34 3,34
550245 - Muro 1,37 1,37
77407 - Muro 6,19 6,19
641103 - Muro 0,02 0,02
217294 - Muro 2,56 2,56
627534 - Muro 0,45 0,45
637784 - Muro 0,79 0,79
528924 - Muro 1,17 1,17
29771 - Muro 8,92 8,92
502615 - Muro 5,82 5,82
620342 - Muro 0,45 0,45
623678 - Muro 1,60 1,60
761908 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30
522859 - Muro 11,50 11,50
94066 - Parete incasso 8,84 8,84
640597 - Muro 0,02 0,02
118729 - Muro 4,24 4,24
109589 - Muro 5,90 5,90
28991 - Muro 4,66 4,66
541718 - Muro 3,76 3,76
309049 - Muro 23,25 23,25
219301 - Muro 17,28 17,28
636471 - Muro 0,77 0,77
504621 - Muro 10,70 10,70
761403 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30
560864 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30
43985 - Muro 28,13 28,13
216560 - Muro 5,15 5,15
640095 - Muro 0,29 0,29
76684 - Muro 3,89 3,89
542876 - Muro 2,66 2,66
214358 - Muro 11,78 11,78
540943 - Muro 2,09 2,09
626538 - Muro 0,49 0,49
276140 - Muro 4,34 4,34
601893 - Muro 3,34 3,34
760897 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30
147623 - Muro 2,84 2,84
632101 - Muro 0,02 0,02
629887 - Muro 0,78 0,78
628780 - Muro 0,02 0,02
90021 - Muro 4,06 4,06
A RIPORTARE 159.446,03
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RIPORTO 159.446,03
639592 - Muro 0,93 0,93
Totale m2 386,07 9,95 73,82 3.841,40
(2,12%)
920 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
E.28.01.a ABITAZIONE
Bianche per interni
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
Sala Pluriuso - 03 - Piano Terra 29,43 * 4,40 129,49
Sala Pluriuso - 03 - Piano Terra 51,85 51,85
Antibagno - 12 - Piano Terra 10,52 * 3,95 41,55
Antibagno - 12 - Piano Terra 5,53 5,53
Wc - 07 - Piano Terra 7,44 * 2,96 22,02
Wc - 07 - Piano Terra 3,33 3,33
Magazzino - 18 - Piano Primo 19,08 * 2,71 51,71
Magazzino - 18 - Piano Primo 21,04 21,04
Sala Pluriuso - 02 - Piano Terra 38,14 * 4,40 167,82
Sala Pluriuso - 02 - Piano Terra 83,11 83,11
Wc - 13 - Piano Terra 7,11 * 3,95 28,08
Wc - 13 - Piano Terra 3,09 3,09
Cucina - 09 - Piano Terra 17,34 * 3,95 68,49
Cucina - 09 - Piano Terra 18,63 18,63
Dis - 15 - Piano Primo 6,90 * 2,71 18,70
Dis - 15 - Piano Primo 2,70 2,70
Magazzino Cucina - 10 - Piano Terra 13,28 * 3,95 52,46
Magazzino Cucina - 10 - Piano Terra 10,92 10,92
Anti Wc - 05 - Piano Terra 7,11 * 2,96 21,05
Anti Wc - 05 - Piano Terra 2,96 2,96
Magazzino - 16 - Piano Primo 11,87 * 2,71 32,17
Magazzino - 16 - Piano Primo 8,29 8,29
Ambulatorio - 04 - Piano Terra 16,50 * 2,97 49,01
Ambulatorio - 04 - Piano Terra 16,19 16,19
Anti - 08 - Piano Terra 22,97 * 3,95 90,73
Anti - 08 - Piano Terra 17,94 17,94
Ripostiglio - 11 - Piano Terra 9,17 * 3,95 36,22
Ripostiglio - 11 - Piano Terra 5,21 5,21
Ingresso - 01 - Piano Terra 15,75 * 2,96 46,62
Ingresso - 01 - Piano Terra 15,28 15,28
WCc - 14 - Piano Terra 8,20 * 3,95 32,39
WCc - 14 - Piano Terra 4,20 4,20
Bagno - 06 - Piano Terra 8,00 * 2,96 23,68
Bagno - 06 - Piano Terra 3,95 3,95
Magazzino - 17 - Piano Primo 16,90 * 2,71 45,80
Magazzino - 17 - Piano Primo 17,27 17,27
Totale m2 1.249,48 8,58 85,56 10.720,54
(5,91%)
Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 14.561,94
Euro
Totale 29 - Opere da tinteggiatore e verniciatore Euro 14.561,94
30 - Impianti idrosanitari
0S3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
N.03.26 MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP
Set di maniglioni per servizio disabili
Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente:
almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm
posizionato a muro presso il sanitario;
almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm
posizionato a muro presso il lavabo;
un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC
A RIPORTARE 174.007,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

810
N.03.26.02

N.03.38

820
N.03.38.02

N.03.37

830
N.03.37.01

RIPORTO
con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di
autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC;
Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso:
un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm)
un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi:
maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6
autoestinguente, in numero e quantita tale da garantire il perfetto
sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR
384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali,
seggiolini per doccia, ecc.);
viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento;
altri accessori di installazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico
aregola d'arte.
MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino
ribaltabile
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

2,00
Totale n

VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico
orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente I'uso anche come bidet.
Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per I'uso
come bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita,
miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a
0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5%
nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri
per 4 secondi.di colore bianco.

Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi:

- vaso water;

- cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le versioni monoblocco);-
comando di risciascquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;

- sedile copribordo anatomico;

- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel
caso in cui il vaso water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura
metallica di sostegno all'interno della parete sara valutata a parte);

- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;

- tasselli meccanici in ottone/bronzo;

- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;

- canotto di raccordo e lavaggio con rosetta;

- e quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regolad'arte.

VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo monoblocco a pavimento,
dim.

80x38 cm

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

2,00
Totale n

VASO-WATER IN VETROCHINA IN. MONOBLOCCO

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
Funzionante con apposita cassetta appoggiata. Da completare con sedile.
Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati
e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti
non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4
secondi.di colorebianco.

Compresi:

vaso water;

cassetta di risciacquo appoggiata nello stesso materiale del sanitario con
pulsante di scarico superiore completa di batteria di scarico;

opportune mensole di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in
muratura (nel caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la
struttura metallica di sostegno all'interno della parete sara valutata a parte);
viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; tasselli meccanici in ottone/bronzo;
e quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regolad'arte.

VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo a pavimento, dim. 67x36
cm

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

2,00

651,29

905,57

11,01

5,94

174.007,97

1.302,58
(0,72%)

1.811,14
(1,00%)

177.121,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

N.03.16

840
N.03.16.04

N.03.17

850
N.03.17.01

N.03.05

860
N.03.05.01

N.03.06

RIPORTO
Anticovid-19

2,00
Totale n

LAVABO IN VETROCHINA

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con
materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento
dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad
eccezione delle versioni di tipo clinico saranno dotate di foro per miscelatore e
foro di troppopieno.

Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.
Compresi:

- lavabo di prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni
indicative riportate con o senza colonna o semicolonna come indicato;

- opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del lavabo su parete in
muratura;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- e quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regolad'arte.

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

5,00
Totale n

LAVABO PER DISABILI

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con
appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati
anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo
per facilitare I'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in
gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con materiali di alta qualita,
miscelati smaltati e cotti a 1250- 1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a
0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5%
nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres porcellanato. Le
caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia,
posizionamento secondo schede tecniche allegate.

Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi:

lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento
carrozzina, nelle dimensioni indicative riportate;

opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o
cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte;

viti di fissaggio in acciaio inox;e quant'altro necessario per |'esecuzione
ultimata a regolad'arte.

LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

2,00
Totale n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON COPERCHIO PER WC
Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente
Compresi fornitura e posa in opera del sedile;

accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale
vario di consumo;

e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'artedell'apparecchio

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in
resina

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

2,00
Totale n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI
Sedile universale progettato per persone disabili e anziani, H=10 cm, atto a
portare il piano del vaso a 50 cm come previsto dal DPR 348 e DM 236. In

A RIPORTARE

2,00

2,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

472,20

248,86

507,54

66,17

11,39

21,61

10,60

27,10

177.121,69

944,40
(0,52%)

1.244,30
(0,69%)

1.015,08
(0,56%)

132,34
(0,07%)

180.457,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 180.457,81
poliuretano espanso rigido, cerniere in ottone cromato, premontate, con
fissaggio dall'alto e regolabili.
Compresi
fornitura e posa in opera
accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale
vario di consumo;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
870 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in
N.03.06.01 poliuretano
rigido
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
2,00 2,00
Totale n 2,00 77,67 23,09 155,34
(0,09%)
N.03.08 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO
PER CASSETTA
Set comando pneumatico per WC, comprensivo di placca cieca per cassetta di
scarico incassata, dispositivo manuale di risciacquo a doppio tasto, ad incasso
0 a vista, ubicato in posizione idonea all'uso da parte di persone disabili, con
scatola per montaggio grezzo e protezione cantiere, tubo fodera da 1.7 m,
tubicino per aria 2 m e dispositivo di sollevamento pneumatico, con finitura a
discrezione della direzione lavori.
Compresi
fornitura e posa in opera di quanto indicato
accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale
vario di consumo;
sfridi di lavorazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'artedell'apparecchio
880 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO
N.03.08.01 PER
CASSETTA Set comando pneumatico per wc
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
2,00 2,00
Totale n 2,00 96,69 37,10 193,38
(0,11%)
N.03.07 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LAVABO
DISABILI
Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in
ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico flessibile od
in gomma, opportunamente
dimensionato e sagomato per non arrecare fastidio nel'acceso al locale WC da
parte di una persona in carrozzina, sifone a U in resina per esterno o sifone ad
incasso a muro con placca dotata di tappo diispezione.
Compresi fornitura e posa in opera di quanto indicato accessori per il
montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;
materiale vario di consumo; sfridi di lavorazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
dell'apparecchio
890 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO
N.03.07.01 DISABILI
Set di scarico esterno per lavabo disabili
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
2,00 2,00
Totale n 2,00 87,36 27,10 174,72
(0,10%)
N.03.33 SCARICO
SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e
ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di
scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino
al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
I'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione & comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico
mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro
idrorepellente di classe 0, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente
A RIPORTARE 180.981,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 180.981,25
ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche: densita 11 kg/m3;
Compresi:
scarico in p.e. di qualsiasi diametro;
pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti
di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti
d'innesto filettati o flangiati;
bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti
verticali e di 10 in quelli orizzontali;
zanche di ancoraggio, saldature elettriche; sfridi di lavorazione;
materiale vario di consumo;
e quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regolad'arte.
900 SCARICO IN PE-HD D=125 mm
N.03.33.08 Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19
20,00 20,00
Totale m 20,00 27,57 52,04 551,40
(0,30%)
Totale 0S3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Euro 7.524,68
Totale 30 - Impianti idrosanitari Euro 7.524,68
Totale Lavori a misura Euro 181.532,65
Importo Lavori Euro 181.532,65

Importo manodopera Euro
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

28/12/2021

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
Lavori a misura 181.532,65
02 Noli Ponteggi Cantiere 3.000,00
05 Demolizioni 16.238,26
05.10 Pavimenti 1.002,84
06 Scavi e reinterri 589,19
07 Calcestruzzi-Acciai-Casseri 7.863,52
09 Murature e Tavolati 3.875,61
11 Intonaci 6.551,69
12 Tetti e manti di copertura 25.177,66
13 Sottofondi massetti isolamenti 1.493,36
15 Acque bianche e nere 317,08
16 Manufatti in cemento 1.137,45
17 Materiali isolanti 16.387,37
18 Posa in opera e assistenze murarie 2.288,04
21 Pavimenti e rivestimenti 2.962,20
22 Opere da stuccatore e cartongessi 21.529,76
23 Opere di impermeabilizzazione 6.172,66
26 Serramenti interni esterni 26.599,80
27 Opere da fabbro 16.259,54
29 Opere da tinteggiatore e verniciatore 14.561,94
30 Impianti idrosanitari 7.524,68
0G1 Edifici civili e industriali 60.945,47
OS1 Lavori in terra 589,19
0S18-A Componenti strutturali in acciaio 11.259,54
0S3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 7.524,68
0S6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 27.379,35
metallici e vetrosi
0S7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 66.776,26
0S8 Opere di impermeabilizzazione 6.457,36
IMPORTO LAVORI Euro 181.532,65 70.113,25 38,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 181.532,65
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