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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGL1 - Edifici civili eindustriali
(Cat 1)
05 - Demoalizioni (SbCat 1)
1/1 DEMOLIZIONE DI
E.05.07.b |SERRAMENTI
(List. Demolizione di serramenti sia
RV2021+ |interni che esterni di ogni genere,
20%) forma e dimensione. Nel prezzo s
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, I'abbassamento,
|'accatastamento del materiale
giudicato recuperabiledallaD.L.
che rimarradi proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
guanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregoladarte.
b) Serramenti interni in legno.
Serramenti interni in legno
Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali
SbCat 1 - 05 - Demolizioni
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 1,900 1,900 3,610
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 0,700 0,700 0,490
Finestra 2,950 2,950 8,703
Finestra 1,930 1,930 3,725
Finestra 1,930 1,930 3,725
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 1,900 1,900 3,610
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 1,900 1,900 3,610
Finestra 1,900 1,900 3,610
Finestra 1,390 1,390 1,932
Finestra 1,930 1,930 3,725
Finestra 1,550 1,550 2,403
Finestra 1,930 1,930 3,725
FinestraMetallo 1,470 1,470 2,161
Finestra 1,900 1,900 3,610
Finestra 1,950 1,950 3,803
Finestra 1,900 1,900 3,610
A RIPORTARE 78,870

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,870
Finestra 1,930 1,930 3,725
Finestra 2,900 2,900 8,410
Finestra 1,900 1,900 3,610
Finestra 1,930 1,930 3,725
Finestra 1,930 1,930 3,725
Finestra 1,470 1,470 2,161
Finestra 1,950 1,950 3,803
Porta Finestra 2,990 2,990 8,940
Finestra 1,470 1,470 2,161
SOMMANO..., mq 119,130 5,45 649,26

2/2 DEMOLIZIONE DI

E.05.07.b |SERRAMENTI

(List. Demoalizione di serramenti sia

RV2021+ |interni che esterni di ogni genere,

20%) forma edimensione. Nel prezzo s
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, I'abbassamento,
|'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dallaD.L.
cherimarradi proprieta
dell’Amm.ne appaltante, lo
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.
b) Serramenti interni in legno.
Serramenti interni in legno
Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali
ShCat 1 - 05 - Demolizioni
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%
Porta 0,800 2,100 1,680
Porta 0,970 2,100 2,037
Porta 0,900 2,100 1,890
Porta 0,800 2,100 1,680
Porta 2,000 2,480 4,960
Porta 0,670 2,000 1,340
Porta 1,300 2,100 2,730
Porta 0,550 2,000 1,100
Porta 0,900 2,000 1,800
Porta 1,050 1,950 2,048
Porta 0,600 1,150 0,690
Porta 0,800 2,100 1,680
Porta 0,750 2,000 1,500
Porta 0,800 1,900 1,520
Porta 0,750 1,850 1,388
Porta 0,800 1,900 1,520

A RIPORTARE 29,563 649,26

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

29,563

649,26

3/3
E.05.07.c
(List.
RV 2021+
20%)

4/4
E.05.14.a
(List.
RV2021+
20%)

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI

Demolizione di serramenti sia
interni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo s
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, I'abbassamento,
|'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dallaD.L.
cherimarradi proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, |o
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.

¢) Serramenti esterni metallici.
Serramenti esterni metallici

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e
industriali

ShCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

52051 - Porta Metallo

SOMMANO...

DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI TAVOLATI IN
LATERIZIO (TRAMEZZE)
Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio (tramezze) od
assimilabili dello spessore
complessivo uguale od inferiore a
20 cm, compresi gli intonaci e gli
eventudi rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, |'abbassamento, |o
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
guanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregoladarte.

mq

mq

1,500

3,650

29,563

5475

5475

545

23,05

161,12

126,20

A RIPORTARE

936,58

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

936,58

5/5
E.05.21.c
(List.
RV2021+
20%)

6/6
E.40.06.a
(List.
RV 2021+
20%)

a) Tavolati in laterizio

Cat 1 - OGL1 - Edifici civili e
industriali

SbCat 1 - 05 - Demolizioni
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Muro Piano Primo
Muro Piano Terra
Muro Piano Terra
Muro Piano Terra
Muro Piano Terra
Muro Piano Primo

SOMMANO...

DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO
Demolizione parziale o totale di
pavimenti di qualsiasi tipo,
compres battiscopa perimetrali e
relativo massetto di sottofondo, per
uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono
compres e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, |'abbassamento, |o
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregoladarte.

¢) Pavimenti freddi

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

SbCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Solaio Piano Primo
Piano Primo

SOMMANO...

RIMOZIONE DI MANTO DI
COPERTURA. Rimozione e
disfacimento completo del manto di
coperturadi qualsiasi tipo,
compresa eventuale rimozione di
fiati, lattonerie, cernita ed
accatastamento del materiale
giudicato recuperabile nell'ambito
del cantiere; compresi e

mq

mq

2,300
3,210
0,870
1,910
2,300
3,560

2,760
3,030
3,030
4,020
3,020
2,790

6,348
9,726
2,636
7,678
6,946
9,932

43,266

48,890

48,890

20,84

27,83

901,66

1"360,61

A RIPORTARE

3198,85

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3198,85

717
NPO1

8/8
E.05.26.00
(List.

RV 2021+
20%)

compensati gli oneri per la
protezione delle strutture sottostanti
dalle intemperie, per
|'abbassamento, 1o sgombero del
sottotetto, il carico ed il trasporto a
pubblicadiscarica, I'indennita di
discaricadel materiale non
recuperabile ed ponteggi.

a) manto in coppi

Cat 1 - OGL1 - Edifici civili e
industriali

SbCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Falda
Falda
Falda
Falda

SOMMANO...

DEMOLIZIONE TAVOLATO IN
TAVELLE DI LATERIZIO.
Demolizione tavolato in tavelle di
laterizio, compreso |'abbassamento
al piano eil trasporto alle pubbliche
discariche.

Cat 1 - OG1 - Edifici civili e
industriali

ShCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Listino nuovi prezzi

479828 - Falda
479584 - Falda
479340 - Falda
480063 - Falda

SOMMANO...

SMONTAGGIO DI CORPI
SANITARI. Smontaggio di corpi
sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture
murarie di sostegno complete di
rivestimenti in piastrelle ceramiche,
|'abbassamento, |'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile
dalaD.L. cherimarradi proprieta
dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale

mq

mq

52,140
78,970
52,140
78,970

262,220

78,970
78,970
52,140
52,140

262,220

26,40

20,26

67922,61

5312,58

A RIPORTARE

15°434,04

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15°434,04

9/9
E.05.27.00
(List.
RV2021+
20%)

10/10

di risultain eccedenza, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario
per dareil lavoro finito aregola
darte.

Smontaggio di corpi sanitari.

Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali

SbhCat 1 - 05 - Demolizioni
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

410145 - Vasca
415451 - Vaso

SOMMANO...

SMONTAGGIO DI CORPI
SCALDANTI. Smontaggio di corpi
scaldanti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per le
necessario opere provvisionali e di
sicurezza, lademolizione di
eventuali strutture di sostegno,
|'abbassamento, |'accatastamento del
material e giudicato recuperabile
dallaD.L. cherimarradi proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risultaiin eccedenza, lindennita di
discarica e quanto altro necessario
per dareil lavoro finito aregola
darte.

Smontaggio di corpi scaldanti.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

SbCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

245241 - Generatore a gas
245432 - Generatore a gas
238366 - Generatore a gas
244477 - Generatore a gas
238557 - Generatore a gas
244668 - Generatore a gas
238161 - Generatore a gas
244859 - Generatore a gas
245050 - Generatore a gas

SOMMANO...

RIMOZIONE SCALA

1,000
1,000

2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

9,000

28,64

18,70

57,28

168,30

A RIPORTARE

15°659,62

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'659,62

NPO2

11/11
E.40.04.a
(List.
RV2021+
20%)

ELICOIDALE. Rimozione scala
metallica elicoidale, compresi gli
oneri di smaltimento e di trasporto
alle pubbliche discariche o deposito
in luogo da definire.

Rimozione scala elicoidale.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

SbhCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Listino nuovi prezzi

Rimozione scalaicoidale

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI MURATURA
LATERIZIO O PIETRA.
Demolizione di murature di mattoni
pieni o mista, in pietrame di
qualsiasi natura, eseguitaaqualsias
altezza a settori 0 in brecciasu
manufatti di qualsiasi formae
spessore, eseguita con puntadi ferro
e mazzetta o con l'ausilio di idonei
demolitori meccanici, con ogni
cautela, compresi e compensati gli
oneri per il calo aterradelle
macerie, le necessarie opere
provvisionali a protezione delle
strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del
materiale giudicato recuperabile,
cherimarradi proprieta del
Committente, trasporto fino alla
piazzoladi accumulo entro I'area di
cantiere, carico e allontanamento
delle macerie di risultanon
recuperabile a pubblica discarica,
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per I'indennita
di discaricae per i ponti di servizio.
a) Andante eseguita a mano

Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali

SbhCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

dem 01

dem 02

dem 03

dem 04

dem 05

D14 per vmc in facciato prosp sud
fori per vmc in pareti interne
architrave 01

0,980 0,300
0,980 0,300
0,110 0,300
0,980 0,300
0,440 0,300
0,880 0,300
0,980 0,300
0,900 0,300
2,000 0,280
1,130 0,300

2,140
2,140
1,900
0,230
1,950
0,180
2,140
0,450
0,300
0,130

1,000

1,000

0,629
0,629
0,063
0,068
0,257
0,048
0,629
0,122
0,168
0,044

344,71

344,71

A RIPORTARE

2,657

16°004,33

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,657

16°004,33

12/12
E.40.08.00
(List.
RV2021+
20%)

13/13
E.05.04.00
(List.
RV2021+
20%)

architrave 02
demolizione per aerazione UTA
demolizione per aerazione VMC

bagni

SOMMANO...

RIMOZIONE PARZIALE DI
SOLAI IN LEGNO. Rimozione
parziale di solaio inlegno, sia
semplice che composto, di
qualungue tipo, forma, luce nettae
ubicato aqualsiasi altezza, costituito
da arcarecci, tavolato semplice o
doppio, battuto di calce o sottofondo
e pavimentazione, escluso orditura
portante, eseguita con ogni cautela,
compresi e compensati gli oneri per
la cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale
giudicato recuperabile, che rimarra
di proprieta dell'amministrazione, il
calo aterracon piccoli mezzi
meccanici o gru siafisse che
carrellate e trasporto delle macerie
fino alla piazzola di accumulo
nell'area di cantiere, carico e
trasporto del materiale di risultaale
pubbliche discariche nel prezzo si
intende compreso e compensato
I"onere per I'indennita di discarica.
Rimozione parziale di solai in
legno.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

per alloggiamento scalae
posizionamento travi in acciaio

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE.
Demolizione di pavimentazioni
esterne eseguito con mezzi
meccanici, compreso |o sgombero
del materiale di risulta, il carico su
automezzo, escluso il trasporto ale
pubbliche discariche (conglomerato
cementizio dello spessore medio di
cm 10).

Demolizione di pavimentazioni
esterne.

mc

mq

2,00

2,00

2,00

0,880
1,200

0,300

1,000
2,400

0,300
0,300

0,300

6,090
1,350

0,210
1,000

0,300

0,055
0,720

0,054

3,486

12,180
3,240

15,420

237,96 829,53

43,06 663,99

A RIPORTARE

17°497,85

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°497,85

14/ 14
E.05.15.00
(List.
RV2021+
20%)

Cat 1 - OGL1 - Edifici civili e
industriali

ShCat 1 - 05 - Demolizioni
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

pavimentazione esterna per
realizzazione linea di scarico nere e
saponate masselli in cemento
pavimentazione esterna per
realizzazione linea di scarico neree
saponate pavimentazione in cls
masselli zone per formazione rampa
disabili

marciapiede per rampadisabile lato
EST

marciapiede per rampadisabile |ato
EST

SOMMANO...

DEMOLIZIONE TOTALE O
PARZIALE DI RIVESTIMENTI
CERAMICI. Demolizione parzide
o totale, fino al vivo dell'intonaco, di
rivestimenti in piastrelle ceramiche
di qualsiasi tipo, posati su
sottostante supporto siain maltache
in colla. Nel prezzo si intendono
compres e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisiondi e
di sicurezza, |'abbassamento, lo
sgombero, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.
Demolizione totale o parziale di
rivestimenti ceramici.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

SbhCat 1 - 05 - Demolizioni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

rimozione piastrelle bagno piano
primo

SOMMANO...

Parziale 05 - Demolizioni (ShCat 1)
euro

mq

mq

8,560

2,000

3,020

21,970
19,660
2,880
7,920

55,450

17,120

17,120

32,94

9,46

1'826,52

161,96

19°486,33

A RIPORTARE

19°486,33

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19°486,33

15/15
E.05.19.c
(List.
RV2021+
20%)

05.10 - Pavimenti (SbCat 2)

DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA. Demolizione
parziae o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso |'eventuale
battiscopa o0 zoccolino. Nel prezzo
s intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
|'abbassamento, 1o sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario
per dareil lavoro finito aregola
darte.

¢) Pavimenti freddi.

Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali

SbhCat 2 - 05.10 - Pavimenti
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

236339 - Pavimento zona cucina

SOMMANO...

Parziale 05.10 - Pavimenti (SbCat
2) euro

Parziale OGL - Edifici civili e
industriali (Cat 1) euro

mq

71,940

71,940

16,73 1"203,56

1'203,56

20°689,89

A RIPORTARE

20°689,89

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20'689,89

16/16
E.02.06.a
(List.
RV 2021+
20%)

OSl- Lavoriinterra (Cat 2)
06 - Scavi ereinterri (SbCat 3)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA DI CONDOTTE. Scavo
asezionerristretta per posadi
condotte, in terreno ordinario di
gualsiasi natura e consistenza,
anchein presenza d'acqua,
eseguibile con mezzi meccanici,
esclusalaroccia, compresa
I'estrazione di massi trovanti di
volume fino amc 0,400, gli oneri
per larimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volumefino a
mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli
oneri per gli eventuali aggottamenti
dell’acquadi falda dal fondo scavo
(escluso solo I'impianto well-point),
le armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso I'onere del
taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso o dellafresaturadelle
pavimentazioni. Compresala
livellazione dei piani di scavo, il
deposito afianco dello scavo del
materiale e |’ eventuale
paleggiamento al’interno dell’ area
di cantiere. Sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone
di lavoro e laregolamentare

segnal etica diurna e notturna,
nonché |'onererelativo ala
preventivaindividuazione e
segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui,
candli di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della
demolizione e del perfetto ripristino
dei fossi di guardiain terra battuta
interessati dai lavori, nonchéil
perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’
escluso I'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dallaD.L. elarelativa
indennitadi discarica. E' compreso
I'onere della selezionatura del
materiale di scavo fino e privo di
sassi per il ritombamento delle
tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile. 1l volume di scavo

A RIPORTARE

20'689,89

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20'689,89

17117
E.03.05.a
(List.
RV 2021+
20%)

18/18
E.02.04.a

sara computato sulla base della
larghezza convenzional e stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della
profondita di progetto del fondo
tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo alegate. S
comprendono nel prezzo tutti gli
oneri derivanti daqualsiasi
maggiorazione di sezione, oltrele
sezioni tipo allegate, legate alla
posadei pozzetti di linea, oltre che
allanaturadel terreno, allapresenza
d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc.
o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
a) SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PER POSA DI
CONDOTTE In ambito urbano su
strada pavimentata— fino a 4,00m di
profondita.

Cat 2- OSl1 - Lavori interra

SbCat 3 - 06 - Scavi e reinterri
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

scavo per fognature vedi voce n. 13
al 50% * (par.ug.=0,50* 55,45)

SOMMANO...

RINTERRO. Rinterro di scavi di
fognature o similari realizzato con
materiale idoneo proveniente dagli
scavi daprelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di
m 100, compreso il carico, il
trasporto, lo scarico eil
costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori acm 30.

a) RINTERRO con materiale con
materiale posto sul bordo dello
scavo.

Cat 2- OS1 - Lavori interra
SbCat 3 - 06 - Scavi e reinterri
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

vedi vocen. 16
SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A

mcC

mcC

27,73

27,730

27,730

27,730

27,730

19,33

3,67

536,02

101,77

A RIPORTARE

21°327,68

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

21'327,68

(List.
RV2021+
20%)

MACCHINA. Scavo a sezione
obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsias
natura e consistenza, escluso la
roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e
trovanti di dimensioni non superiori
amc 0.50, lo spianamento ela
configurazione del fondo, anche se
agradoni, I'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio
ad uno o piu sbracci, il tiroin dlto, il
trasporto del materiale di risultaa
riempimento o inrilevato fino ala
distanza mediadi m 100 e lasua
sistemazione nel siti di deposito,
oppure il trasporto fino a sito di
carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza.

a) SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA Per profondita di
scavo fino a4.00 m.

Cat 2- OSl1 - Lavori interra
SbCat 3 - 06 - Scavi e reinterri
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

scavo per rampa disabile lato EST
scavo per rampadisabile lato
NORD

SOMMANO...

Parziale 06 - Scavi e reinterri
(SbCat 3) euro

Parziale OS1 - Lavori interra (Cat
2) euro

mc

3,000

6,650
1,000

7,200

2,810
1,600

0,150

0,150
0,150

3,337

2,803
0,240

6,380

10,84

69,16

706,95

706,95

A RIPORTARE

217396,84

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°396,84

19/19
E.08.05.00
(List.
RV2021+
20%)

20/20
E.08.19.c
(List.
RV 2021+
20%)

OG1 - Edifici civili eindustriali
(Cat 1)
07 - Calcestruzzi-Acciai-Casser i
(SbCat 4)

RETE ELETTROSALDATA A
MAGLIA QUADRA IN B450C.
Rete elettrosaldatain acciaio a
maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di
conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, postain opera,
compreso lo sfrido, le legature, del
tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, diametro
del tondino damm 4 amm 12.

00) RETE ELETTROSALDATA A
MAGLIA QUADRA IN B450C.
Cat 1- OG1 - Edifici civili e
industriali

ShCat 4 - 07 - Calcestruzzi-Acciai-
Casseri

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

rete elettrosaldata per rinforzo
intonaco sottotetto; vedi voce 27

SOMMANO...

CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO C 25/30
PER TRAVI, PILASTRI,
CORDOLI E SOLETTE. Fornitura
eposain operadi conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita S3
(semifluida), classe di esposizione
XF2, C 25/30, rapporto max e/
¢=0,5, contenuto minimo di aria 3%,
confezionato a macchina per opere
in conglomerato cementizio armato
quali travi, pilastri, cordoli, solette,
rampe scale, ecc. di ogni forma,
spessore e dimensione, compreso il
ferro tondino di armatura FeB44K
ad aderenza migliorata, controllato
in stabilimento e sagomato nelle
quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'’Amm.ne
appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 110 kg/m3. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento del piani
di lavoro interni, laformazione e
disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti,

kg

96,58

2,980

287,808

287,808

1,50

431,71

A RIPORTARE

21°828,55

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21'828,55
lavibrazione meccanica,la
formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dareil lavoro
finito aregoladarte.
) rampascala
Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali
SbhCat 4 - 07 - Calcestruzzi-Acciai-
Casseri
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%
per formazione rampe diversamente
abili
389858 - Rampa 0,560
274683 - Rampa 0,300
183078 - Rampa 1,040
26101 - Rampa 1,470
498481 - Fondazione rampa 2,240
349620 - Patto rampa 0,670
25796 - Patto rampa 0,760
120538 - Gradino 0,310
120200 - Patto scala 1,150
389562 - Patto rampa 0,850
183323 - Patto rampa 1,090
120867 - Gradino 0,180
380932 - Cordolo rampa 0,020
393273 - Cordolo rampa 0,030
391723 - Cordolo rampa 0,020
119855 - Cordolo rampa 0,020
391075 - Cordolo rampa 0,020
373096 - Cordolo rampa 0,030
390427 - Cordolo rampa 0,040
381256 - Cordolo rampa 0,020
391399 - Cordolo rampa 0,040
373420 - Cordolo rampa 0,010
390751 - Cordolo rampa 0,020
372772 - Cordolo rampa 0,020
390103 - Cordolo rampa 0,010
SOMMANO..., mc 10,920 819,94 8'953,74
21/21 ACCIAIO IN BARRE tipo
E.08.04.00 |B450C.Acciaioin barre per
(List. armature di conglomerato
RV2021+ |cementizio, lavorato etagliato a
20%) misura, Sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi a controlli di legge,
del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in
stabilimento.
00) ACCIAIO IN BARRE tipo
B450C.
Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali
ShCat 4 - 07 - Calcestruzzi-Acciai-
A RIPORTARE 307782,29

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)




pag. 17

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°782,29
Casseri
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%
armatura sol etta per chiuusraforo
scala 0,790 2,000 20,000 31,600
SOMMANO...| kg 31,600 1,61 50,88
Parziale 07 - Calcestruzzi-Acciai-
Casseri (ShCat 4) euro 9'436,33
Parziale OG1 - Edifici civili e
industriali (Cat 1) euro 9'436,33
A RIPORTARE 30833,17

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30'833,17

22/22
E.12.09.a
(List.
RV2021+
20%)

23123
E.12.05.00
(List.

RV 2021+
20%)

24124

OS7 - Finituredi opere generali di
natura edile etecnica (Cat 3)
09 - Muraturee Tavolati (SbhCat
5)

TRAMEZZA IN MATTONI
FORATI. Tramezzo di mattoni
forati, in opera con malta bastarda.
a) TRAMEZZA IN MATTONI
FORATI di spessore Cm 8

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 5 - 09 - Murature e Tavolati
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

275936 - P1

529798 - P1

344097 - P1

296920 - P2-R1
351028 - P2-R1
285004 - P2-R1
282838 - P2-R1
338996 - P2-R2
283917 - P2-R2
285843 - P2-R2
159427 - P2-R2

SOMMANO...

MURATURA IN ELEMENTI
PORTANTI. Muraturain el ementi
portanti di laterizio alveolare, in
opera con malta bastarda.

00) MURATURA IN ELEMENTI
PORTANTI.

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 5 - 09 - Murature e Tavolati
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

tamponamento aperture sottotetto
nuove spalle per realizzazione
trifora su facciata nord
SOMMANO...
Parziale 09 - Murature e Tavolati
(SbCat 5) euro
11 - Intonaci (ShCat 6)

FORNITURA E POSA IN OPERA

mq

mc

4,00

2,00

3,370
2,300
1,880
2,790
1,320
0,350
4,280
2,300
2,260
3,920
2,300

1,000

0,500

3,980
2,730
3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
2,990
3,980
3,980
2,990

0,230

0,250

0,300

1,550

13,413
6,279
7,482

11,104
5,254
1,393

17,034
6,877
8,995

15,602
6,877

100,310

0,276
0,388

0,664

44,32

307,88

444574

204,43

4650,17

A RIPORTARE

357483,34

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

357483,34

E.18.10.00
(List.
RV2021+
20%)

DI INTONACO GREZZO PER
INTERNI. Fornitura e posain opera
di intonaco grezzo per interni
confezionato in cantiere, dato a
qualungue altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che
Ccurve, per uno spessore complessivo
medio di 20 mm, compresala
preventivaformazione di fasce
guida a distanza sufficientemente
ravvicinata. L'intonaco saraformato
con maltaidraulica dosata a 350 kg
di calce eminentemente idraulica
per metrocubo di sabbiavivalavata.
Non & ammesso |'utilizzo di
qualsiasi tipo di intonaco
premiscelato. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per laforniturae posain
operadi paraspigoli in lamiera di
acciaio zincato atutta altezza, la
formazione degli spigoli siavivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i
riquadri per vani di porte e finestre,
laformazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro, i sollevamenti, il
rispetto di eventuali incassature ed
attacchi per impianti tecnici, la
pulizia e I'asporto del materiae di
risulta afinelavoro, laraccolta
differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
guanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregoladarte.

00) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI INTONACO GREZZO
PER INTERNI.

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
SbCat 6 - 11 - Intonaci

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo
Intonaco - Rinzaffo

SOMMANO...

mq

4,670
8,550
4,670
3,510
3,510
0,710
3,510
3,510
2,360
5,770
7,980
8,150

56,900

23,65

1"345,69

A RIPORTARE

367829,03

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

367829,03

25/25
E.18.03.00
(List.

RV 2021+
20%)

26/ 26
E.18.02.b
(List.
RV2021+
20%)

INTONACO INTERNO
PREMISCELATO. Intonaco interno
pronto premiscelato, compreso la
riquadratura di spigoli vivi,
rientranti e sporgenti, eseguito con
impasto di gesso e inerti leggeri,
applicato con intonacatrice di
spessore mm 15.

00) INTONACO INTERNO
PREMISCELATO

Cat 3- OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
SbCat 6 - 11 - Intonaci

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

275936 - P1

529798 - P1

344097 - P1

296920 - P2-R1
351028 - P2-R1
285004 - P2-R1
282838 - P2-R1
338996 - P2-R2
283917 - P2-R2
285843 - P2-R2
159427 - P2-R2

SOMMANQO...

INTONACO CIVILE. Intonaco
civile, in opera su pareti e soffitti, di
spessore fino amm 15, in malta di
cemento dosata aq 3 a due mani
con ultimo strato in malta di
cemento dosataaq 6 tirato a
frattazzo fino, compresi paraspigoli
zincati, esclusa larete porta
intonaco.

b) INTONACO CIVILE su
superfici esterne.

Cat 3- OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 6 - 11 - Intonaci

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

intonaco su tamponamento aperture
sottotetto

nuove spalle per realizzazione
trifora su facciata nord

SOMMANO...

mq

mq

8,00

2,00

3,370
2,300
1,880
2,790
1,320
0,350
4,280
2,300
2,260
3,920
2,300

1,000

0,500

3,980
2,730
3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
2,990
3,980
3,980
2,990

0,300

1,550

13,413
6,279
7,482

11,104
5,254
1,393

17,034
6,877
8,995

15,602
6,877

100,310

2,400
1,550

3,950

20,18

28,13

2'024,26

111,11

A RIPORTARE

387964,40

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387964,40

27127
E.40.27.00
(List.
RV2021+
20%)

FORMAZIONE DI INTONACO A
CALCE PER INTERNI.Forniturae
posain operadi intonaco a calce per
interni, eseguito aqualsiasi altezza
su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve,
compreso eventuale preventivo
rinzaffo della muratura scarnificata,
rimbocco di cavita o crepe, strato di
sottofondo realizzato senza l'ausilio
di fasce guida, seguendo con cio
I'andamento della superficie muraria
regolarizzando cavita e sporgenze,
strato di arricciatura e stabilizzatura
afrattazzo, strato finale secondo
preventiva campionatura; rinzaffo,
sottofondo ed arriccio saranno
realizzati con maltadi calce
idraulica dosata a 350 kg per mc di
sabbiavivalavata, |'intonaco di
finitura sara realizzato con maltadi
calceidraulicaegrassello di calce
opportunamente dosati a 400 kg per
mc di sabbia; il grado di finitura, la
cromiafinale modificata mediante
I'utilizzo di polveri di marmo
colorate, e lagranulometria degli
inerti saranno a scelti sulla base di
opportuna campionatura preventiva;
in operacompresi e compensati gli
oneri per I'esecuzione della
campionatura cromatica e
granulometrica, laformazione degli
spigoli vivi 0 smussati, le lesene, le
nervature di volta, i riquadri dei vani
di porte efinestre, il raccordo con
elementi lapidel o lignei di facciata,
i sollevamenti, la formazione dei
piani di lavoro, I’ allestimento ed il
successivo smontaggio di ponteggi.
00) FORMAZIONE DI
INTONACO A CALCE PER
INTERNI.

Cat 3- OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 6 - 11 - Intonaci

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

698903 - Intonaco armato
704993 - Intonaco armato
572623 - Intonaco armato
706544 - Intonaco armato
701956 - Intonaco armato
700191 - Intonaco armato
703448 - Intonaco armato
697530 - Intonaco armato

SOMMANO...

mq

9,920
13,120
13,740
13,160
16,170

7,240

7,280
15,950

96,580

45,36

4°380,87

A RIPORTARE

43°345,27

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

Parziale 11 - Intonaci (SbCat 6)
euro

Parziale OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
(Cat 3) euro

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
43345,27
7'861,93
12'512,10
43°345,27

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. unita DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di

TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

43°345,27

OG1 - Edifici civili eindustriali
(Cat 1)
12 - Tetti emanti di copertura
(SbCat 7)

28/28 FORNITURA E POSA IN OPERA
E.20.13.00 |DI TAVOLATO MULTISTRATO
(List. MARINO. Forniturae posain opera
RV2021+ |di tavolato di coperturaeseguitoin
20%) pannelli multistrato dello spessore
di 18 mm, trattati con resine
fenoliche resistenti all'acqua e
chiodati ogni 15 cm ala struttura
inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. | pannelli saranno posati
sfalsati traloro con le fibre esterne
ortogonali agli appoggi, trai bordi
perimetrali degli stessi saralasciato
uno spazio di circa2 mm. Nel
prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per leclips
metalliche di ripartizione, la
formazione di fori, il taglio, lo
sfrido, la chioderia, il puntuale e
scrupol 0so rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a
regolad'arte.

00) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TAVOLATO
MULTISTRATO MARINO.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 7 - 12 - Tetti e manti di
copertura

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Per irrigidimento solai e tetto
701445 - Falda* (par.ug.=2*52,14) 104,28
701794 - Falda* (par.ug.=2*52,14) 104,28
702510 - Falda * (par.ug.=2* 78,97) 157,94
702143 - Falda * (par.ug.=2* 78,97) 157,94
433287 - Doppio tavolato
567811 - Doppio tavolato

SOMMANO..., mq

29/29 MANTO DI COPERTURA IN
E.21.02.00 |COPPI. Manto di coperturain coppi
(List. in ragione di n. 33 per mg, misurato
RV2021+ |in sviluppo di faldafino al'estremo
20%) delle tegole, compresi i colmi e
displuvi, posto in opera con malta
un Corso su tre.

00) MANTO DI COPERTURA IN

104,280
104,280
157,940
157,940
50,280
86,590

661,310

27,17 17°967,79

A RIPORTARE

61°313,06

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

61°313,06

30/30
E.13.12.00
(List.
RV2021+
20%)

COPPI.

Cat 1 - OGL1 - Edifici civili e
industriali

SbCat 7 - 12 - Tetti e manti di
copertura

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

694465 - Falda
693691 - Falda
694099 - Falda
694813 - Falda

SOMMANO...

Parziale 12 - Tetti e manti di
copertura (SbCat 7) euro

13 - Sottofondi e massetti isolanti
(ShCat 8)

FORNITURA E POSA
ALLEGGERITO. Fornitura e posa
in opera di massetto alleggerito
praticabile dello spessore di 6 cm
per adeguamento di livelli, dosato a
300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte leggero a
granulometriaidonea. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziae
preparazione del fondo, latiraturaa
livello e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.
00) FORNITURA E POSA
ALLEGGERITO.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 8 - 13 - Sottofondi e massetti
isolanti

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

10607 - 13
7295-12
262-11
8417- 14
6129 - 09
9485 - 10
4604 - 08

SOMMANO...

Parziale 13 - Sottofondi e massetti
isolanti (ShCat 8) euro

mq

mq

52,140
78,970
78,970
52,140

262,220

3,000
5,780
5,210
4,200
18,630
12,410
17,940

67,260

46,70

21,56

12°245,67

30'213,46

1'450,13

1'450,13

A RIPORTARE

75°008,86

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

Parziale OGL1 - Edifici civili e
industriali (Cat 1) euro

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
75°008,86
31°663,59
75°008,86

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

75°008,86

31/31
E.16.11.00
(List.

RV 2021+
20%)

0S8 - Operedi
imper meabilizzazione (Cat 4)

FORNITURA E POSA IN FOGLI
SOTTOZAVORRA
POLIETILENE. Forniturae posain
operadi fogli sottozavorra costituiti
dateli nerofumo o trasparenti in
polietilene posati a secco,
sovrapposti sulle giunture di circa 5-
10 cm e saldati con nastro biadesivo
butilico di larghezza 15 mm. In
particolareil telo dovraesserein
possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente
certificate ed accettate dallaD.L.: -
peso 200 g/m?; - spessore 0.2 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, il sostegno provvisorio e
quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregolad'arte.

00) FORNITURA E POSA IN
FOGLI SOTTOZAVORRA
POLIETILENE.

Cat 4 - OS8 - Opere di
impermeabilizzazione

ShCat 8 - 13 - Sottofondi e massetti
isolanti

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

10607 - 13
5061 - 08
7295 - 12
262-11
8417 - 14
6129 - 09
9485 - 10

SOMMANO...

Parziale 13 - Sottofondi e massetti
isolanti (SbCat 8) euro

Parziale OS8 - Opere di
impermeabilizzazione (Cat 4) euro

mq

3,090
16,430
5,780
5,210
4,200
18,630
12,410

65,750

5,20

341,90

341,90

341,90

A RIPORTARE

75°350,76

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

75°350,76

32/32
H.02.18.b
(List.
RV2021+
20%)

OG1 - Edifici civili eindustriali
(Cat 1)
15 - Acquebiancheenere (SbhCat
9

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI TUBI ERACCORDI IN PVC-U
A PARETE PIENA. Forniturae
posadi tubazioni in PVC-U rigido
non plastificato a parete piena per
fognature e scarichi civili e
industriali interrati non in pressione,
con classe di rigidita SN 4 kN/mq
misurata secondo EN 1SO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte
da aziende operanti in regime di
gestione della qualita UNI EN 1SO
9001, certificate daistituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401,
con sistemadi giunzione a bicchiere
e guarnizione di tenuta el astomerica
conforme alle norme UNI EN 681/
1. Letubazioni dovranno inoltre
riportare in modo visibile ed
indelebile, la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare:
marchio o nome del produttore;
marchio [P o di altro ente
certificatore; il codice di
installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in
mm, la serie corrispondente ala
rigiditaanulare SN 4 espressain
kN/mgq, il marchio di qualita
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEl EN
45011. Nel prezzo si intende
compreso e compensato: - il
trasporto del materialein cantiere,
lo scarico elo sfilamento lungo la
trinceadi poss; - il taglio, lo sfrido e
il posizionamento coniil corretto
allineamento e con le pendenze
secondo le livellette di progetto; -
gli oneri per I'immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura
eposain operadel giunto,
stuccatura ecc..); - laforniturae
posa del nastro di segnalazione; -
guanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregolad arte, a
perfetta tenuta idraulica e secondo
le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso

I’ onere per lafornitura e posa del
meateriale per larealizzazione del
letto di posa, il rinfianco eil
ricoprimento che dovra essere
computato con lerelative voci di

A RIPORTARE

75°350,76

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

75°350,76

33/33
F.10.18.b
(List.
RV 2021+
20%)

prezzo. Eventuali pezzi specidli
Sono computati a parte considerando
2 metri di condotta equivalente per
curve, manicotti e derivazioni ed 1
metro di condotta equivalente per i
tappi.

b) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TUBI E RACCORDI
IN PVC-U A PARETE PIENA SN
4 diametro esterno 125 mm.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 9 - 15 - Acque bianche e nere
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

lineafognaria

SOMMANQO...

Parziale 15 - Acque bianche e nere
(ShCat 9) euro

16 - Manufatti in cemento (SbCat
10)

PROLUNGHE PER POZZETTI
STRADALI. Fornitura e posa di
prolunghe per pozzetti stradali
prefabbricati in cls armato
vibrocompresso a sezione quadrata
di spessore adeguato per resistere a
carichi stradali di 1" cat. Secondo
DM 17/01/2018 e conformi alla
norma UNI EN 1917. Nel prezzo si
intende inoltre compreso e
compensato la stuccatura della
prolungaal pozzetto esistente ed
ogni altro onere necessario per dare
il lavoro finito a perfettaregola
d’arte. Restano esclusi dal seguente
prezzo gli oneri per lo scavo, il
sostegno degli scavi, il rinterro ed
eventuali solette e/o chiusini che
saranno computati a parte con i
relativi prezzi. Prezzo computato
per metro di prolunga
effettivamente posata.

b) PROLUNGHE PER POZZETTI
STRADALI dimensioni interne di
m 0,50 x 0,50.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

2,00

1,730
10,750
3,800
11,000

3,460
10,750
3,800
11,000

29,010

13,12

380,61

380,61

A RIPORTARE

75°731,37

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

75731,37

34/34
F.10.19.b
(List.
RV 2021+
20%)

35/35
B.06.50.003
5.005

(List.
PAT2021+
20%)

ShCat 10 - 16 - Manufatti in
cemento

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

pozzetti di ispezione
degrassatorein opera

SOMMANO...

COPERCHI PER POZZETTI
STRADALI. Fornitura e posadi
coperchi per pozzetti stradali
prefabbricati in cls armato
vibrocompresso a sezione quadrata
di spessore adeguato per resistere a
carichi stradali di 1" cat. Secondo
DM 17/01/2018 e conformi ala
norma UNI EN 1917. Nel prezzo si
intende inoltre compreso e
compensato larealizzazione di uno
o piu fori apasso d’ uomo secondo i
disegni di progetto ed ogni altro
onere necessario per dareil lavoro
finito a perfettaregolad arte.
Restano esclusi dal seguente prezzo
gli oneri per lo scavo, il sostegno
degli scavi, il rinterro ed eventuali
solette e/o chiusini che saranno
computati a parte con i relativi
prezzi.

b) COPERCHI PER POZZETTI
STRADALI per pozzetto con
dimensioni interne di m 0,50 x 0,50.
Cat 1- OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 10 - 16 - Manufatti in
cemento

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

pozzetti di ispezione
degrassatore in opera

SOMMANO...

OPERE DA IMPRENDITORE
EDILE - EDILIZIA
COMPLEMENTARE.

Nei prezzi dei lavori compiuti di
Seguito esposti cosi come descritti
dalle singole voci si intendono
compresi e compensati gli oneri
relativi ai trasporti, al carico ed allo
scarico in cantiere, i sollevamenti ai
piani, le spese generdi el'utile

3,000
2,000

5,000

3,000
2,000

5,000

142,13 710,65

86,70 433,50

A RIPORTARE

76°875,52

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

76°875,52

dell'lmpresa.

Forniturae posain operadi sifone
tipo FIRENZE monoblocco
completo di derivazione a45°con
tappo di ispezione, costituito da
raccordi in PVC-U rigido non
plastificato di colore preferibilmente
marrone-arancio o grigio, marchiati
e conformi alle norme UNI EN
1329 e garantiti dal marchio iiP da
impiegarsi per scarico acque di
rifiuto, con temperatura massima
permanente dei fluidi convogliati
pari a70°C, giuntato a bicchiere
mediante anello elastomerico OR e
posati al'interno di pozzetti o
camerette di ispezione su sottofondo
erinfianchi in conglomerato
cementizio dosato a 250 kg di
cemento tipo CEM 11 classe 32.5R
per metrocubo di inerte a
granulometria regolamentare. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto
alineamento e con la pendenza
secondo lalivellettadi progetto, gli
anelli elastomerici OR, tutti i pezzi
specidli, il taglio, lo sfrido, il
rispetto dellamarcatura CE, e
guanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregola d'arte.

- diametro esterno 160 mm.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 10 - 16 - Manufatti in
cemento

Listino Rif: Provincia Autonoma di
Trento - Opere Pubbliche 2021 +
20%

Sifone Firenze

SOMMANO...

Parziale 16 - Manufatti in cemento
(SbCat 10) euro

Parziale OGL1 - Edifici civili e
industriali (Cat 1) euro

1,000

1,000

220,80 220,80

1'364,95

1'745,56

A RIPORTARE

77°096,32

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

77°096,32

36/36
124

(List.
DEI2019+
20%)

37/37
E.16.06.00
(List.
RV2021+
20%)

OS7 - Finituredi opere generali di
natura edile etecnica (Cat 3)
17 - Materiali isolanti (SbCat 11)

OPERE DI PROTEZIONE
TERMICA. Isolamento termico
nell'estradosso del primo solaio,
eseguito con materialeisolante
fissato su piano di posa gia
preparato, realizzato con pannelli
in:

polistirene espanso estruso con sola
arianelle celle, conduttivitatermica
?0,034 W/mK, resistenza a
compressione = 300 kPa,
omogeneo monostrato in
euroclasse E, spessore 30 mm.

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 11 - 17 - Materiali isolanti
Listino Rif: DEI - Analisi prezzi
2019 + 20%

377995 - S6 Ponte Termico

SOMMANO...

MATERASSINO DI LANA DI
ROCCIA DI cm. 5. Materassino in
lanadi rocciatrapuntato con filo di
vetro in opera su superfici verticali,
compreso il fissaggio di spessore
cm 5.

00) MATERASSINO DI LANA DI
ROCCIA Dl cm. 5

Cat 3- OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
SbhCat 11 - 17 - Materiali isolanti
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

526319 - CP
330932 - CP
359050 - CP
332328 - CP
333571 -CP
330256 - CP
358317 - CP
332806 - CP
331445- CP
542866 - CP
379560 - CP
329743 - CP
329063 - CP
297762 - CP-R
327814 - CP-R
298705 - CP-R

mq

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

5,050
1,530
3,390
1,640
12,310
5,050
2,090
6,950
3,770
5,640
3,110
5,930
3,950
4,100
4,760
3,720

2,710
2,980
2,980
4,300
4,420
2,980
3,850
4,420
2,880
2,710
3,850
4,420
4,420
3,850
3,850
3,850

5,100

5,100

38,319
12,766
28,286
19,746
152,349
42,137
22,530
86,013
30,401
42,796
33,526
73,390
48,885
44,198
51,313
40,102

9,54

48,65

A RIPORTARE

766,757

7714497

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766,757 77 144,97
334574 - CP-R 2,80 3,650 3,850 39,347
338022 - CP-R 2,80 2,250 2,980 18,774
398214 - Coibentazione
controsoffitto * (par.ug.=2,80* 57,57) 161,20 161,200
544335 - Coibentazione
controsoffitto * (par.ug.=3,20* 3,88) 12,42 12,420
525183 - Coibentazione
controsoffitto * (par.ug.=3,20* 36,97) 118,30 118,300
373780 - Isolante LDR *
(par.ug.=3,20% 65,96) 211,07 211,070
692247 - |solante * (par.ug.=3,60*
47,09) 169,52 169,520
624278 - Coibentazione scala 2,80 1,410 2,820 11,133
428929 - Coibentazione scala 2,80 2,360 1,410 9,317
544631 - Coibentazione scala 2,80 1,250 1,410 4,935
412390 - Coibentazione scala 2,80 1,250 1,410 4,935
SOMMANO..., mq 1'527,708 12,84 19°615,77
Parziale 17 - Materiai isolanti
(SbCat 11) euro 19'664,42
Parziale OS7 - Finiture di opere
generai di natura edile e tecnica
(Cat 3) euro 19°'664,42
A RIPORTARE 96°760,74

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96°760,74

38/38
E.98.02.t
(List.
RV2021+
20%)

OS6 - Finituredi operegenerali in
materiali lignei, plastici, metallici
evetros (Cat 5)

18 - Posa in opera e assistenze
murarie (SbCat 12)

ASSISTENZE MURARIE. OPERE
DI PAVIMENTAZIONE E
RIVESTIMENTO.

t) OPERE DI PAVIMENTAZIONE
E RIVESTIMENTO ASSISTENZA
MURARIA ALLA POSA IN
OPERA DI RIVESTIMENTI IN
PIASTRELLE DI CERAMICA O
MARMO

Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metalici e vetrosi

SbCat 12 - 18 - Posain operae
assistenze murarie

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

vedi vocen. 39

SOMMANO...

Parziale 18 - Posain operae
assistenze murarie (ShCat 12) euro
Parziale OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi (Cat 5) euro

mq

107,470

107,470

7,36

790,98

790,98

790,98

A RIPORTARE

97°551,72

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)



pag. 34

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

97°551,72

39/39
E.98.02.k
(List.
RV 2021+
20%)

OS7 - Finituredi opere generali di
natura edile etecnica (Cat 3)

ASSISTENZE MURARIE. OPERE
DI PAVIMENTAZIONE E
RIVESTIMENTO.

k) OPERE DI
PAVIMENTAZIONE E
RIVESTIMENTO POSA IN
OPERA DI RIVESTIMENTI
INTERNI IN PIASTRELLE DI
CERAMICA.

Cat 3- OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 12 - 18 - Posain operae
assistenze murarie

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

vedi vocen. 42

SOMMANQO...

Parziale 18 - Posain operae
assistenze murarie (ShCat 12) euro
Parziale OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
(Cat 3) euro

mq

107,470

107,470

18,19 1'954,88

1954,88

1'954,88

A RIPORTARE

99°506,60

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. unita DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di

TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

99'506,60

OS6 - Finituredi operegenerali in
materiali lignei, plastici, metallici
evetros (Cat 5)

21 - Pavimenti erivestimenti
(SbhCat 13)

40/ 40 FORNITURA E POSA DI
E.15.14b |BATTISCOPA MULTISTRATO
(List. NOBILITATO LEGNO. Forniturae
RV2021+ |posain operadi battiscopain legno
20%) multistrato di sezione 82x13 mm,
con bordo superiore a becco di
civetta e finitura superficiale con
impiallacciaturain legno nobile
verniciato nell'essenza a sceltadella
D.L.. Laposasara eseguita
mediante pasta adesiva e chiodini di
acciaio. Nel prezzo s intendono
compres e compensati i pezzi
speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido,
lafinituracontroi telai delle porte
anchein tempi successivi, lapulizia
el'asporto del materiale di risultaa
fine lavoro, laraccolta differenziata
del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discaricae
quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.

b) FORNITURA EPOSA DI
BATTISCOPA MULTISTRATO
NOBILITATO LEGNO doussié.
Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici e vetros

SbhCat 13 - 21 - Pavimenti e
rivestimenti

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

anti 08 22,970
magazzino cucina 10 13,280
ripostiglio 11 9,160
1550 - 07 3,330
10607 - 13 3,090
7295 - 12 5,780
8417 - 14 4,200
3989 - 05 2,960
2820 - 06 3,950

SOMMANO..., m

41/41 FORNITURA E POSA IN OPERA
E.14.03.00 |[DIPAVIMENTO CERAMICO
(List. PRESSATO SMALTATO.
RV2021+ |Forniturae posain opera, secondo

22,970
13,280
9,160
3,330
3,000
5,780
4,200
2,960
3,950

68,720

12,60 865,87

A RIPORTARE

100°372,47

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

100°372,47

20%)

le geometrie correnti nel tipo a
sceltadellaD.L., di pavimento
eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate,
comunemente denominate grés
ceramico, conformi alle norme UNI
EN e con grado di resistenza
all'abrasione metodo PEI gruppo 1V,
di forma quadrata o rettangolare, nel
colore ed aspetto asceltadellaD.L.,
posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. 11
pavimento inoltre dovraesserein
possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR
24 uglio 1996, n.503 recante norme
per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per lapuliziadel fondo di
appoggio con detergenti caustici, la
forniturae posa del collante, la
formazione di giunti elastici di
frazionamento in PV C formanti
riquadri da4.00x4.00 m e
comungue non superiori a20.00 m?,
gli eventuali profili in ottone forato
per separazione di pavimenti
divers, lasigillaturadegli interstizi
eseguita con malta premiscel ata per
fughe nel coloreasceltadellaD.L.,
la successiva pulitura superficiale
con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo I'acquain
eccesso con idonei sistemi, il taglio,
lo sfrido, lapulizia e |'asporto del
materiale di risultaafinelavoro, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario
per dareil lavoro finito aregola
darte.

00) FORNITURA E POSA IN
OPERA DIPAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO
SMALTATO.

Cat 5- OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici e vetros

SbCat 13 - 21 - Pavimenti e
rivestimenti

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

A RIPORTARE

100°372,47

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)




pag. 37

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100°372,47
1550 - 07 3,330
10607 - 13 3,090
7295 - 12 5,780
8417 - 14 4,200
3989 - 05 2,960
2820 - 06 3,950
SOMMANO..., mq 23,310 50,06 17166,90
Parziale 21 - Pavimenti e
rivestimenti (SbCat 13) euro 2'032,77
Parziale OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici evetrosi (Cat 5) euro 2°032,77
A RIPORTARE 101'539,37

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

101'539,37

42/ 42
B.17.18.e
(List.
RV 2021+
20%)

43/43
E.19.09.00
(List.
RV2021+
20%)

OS7 - Finituredi opere generali di
natura edile etecnica (Cat 3)

PIASTRELLE DI GRES FINE.
Piastrelle di gresfine porcellanato
con superficie superiore liscia
spessore 8-10 mm di prima scelta,
conformi ale norme UNI EN, di
forma quadrata o rettangolare, con
grado di resistenza all’ usura metodo
P.E.l, di dimensioni:

€) PIASTRELLE DI GRES FINE
20x20 cm. colori chiari 20x20 cm.
colori chiari

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
SbCat 13 - 21 - Pavimenti e
rivestimenti

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

1550 - 07
3989 - 05
2820 - 06
10607 - 13
7295 - 12
8417 - 14

SOMMANO...

Parziale 21 - Pavimenti e
rivestimenti (SbCat 13) euro

22 - Operedastuccatoree
cartongessi (ShCat 14)

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RIVESTITO
CONTROSOFFITTO IN GESSO.
Fornitura e posain opera di
controsoffitto orizzontale realizzato
mediante assemblaggio di singole
lastre di gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti
autoperforanti alla struttura
portante, costituitada profili aC
incrociati con magliadi dimensioni
idonee, pendinature rigide regolabili
in atezza, clips di fissaggio e
cornici perimetrali. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio
zincato. Il controsoffitto dovra
soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.: - spessore dellalastra12.5

mq

7,440
7,110
8,000
7,110
10,990
8,200

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

16,368
15,642
17,600
15,642
24,178
18,040

107,470

14,16

1'521,78

1'521,78

A RIPORTARE

103°061,15

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)




pag. 39

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

103°061,15

441 44
E.09.02.00
(List.

RV 2021+
20%)

mm; - "classe 1" di reazione a
fuoco. E' compresa la stuccatura
dellatestadelle viti di fissaggio
nonché la stuccatura e sigillatura del
giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa
applicazione di striscie di supporto
armate con retetessile. Nel prezzo
s intendono compresi e compensati
gli oneri per il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolaritadei vani, la
formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a
regolad'arte.

00) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI RIVESTITO
CONTROSOFFITTO IN GESSO.
Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 14 - 22 - Opere da stuccatore
e cartongessi

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Controsoffitto
Solaio piano primo
Controsoffitto

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI TAVOLATO CON DOPPIE
LASTRE DI GESSO RIVESTITO.
Fornitura e posain opera di tavolato
verticale per interni, realizzato
mediante assemblaggio di quattro
lastre in gesso rivestito, due per
ogni lato, abordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti ala
struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm,
costituita da profili verticali aC,
posti ad un interasse massimo di 60
cm, inseriti in profili orizzontali ad
U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad
espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e
nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione
di unastrisciadi materiale
anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati
con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana di vetro dello
spessore di 40 mm e densita 20 kg/

mq

72,900
3,910
53,560

130,370

40,84 5324,31

A RIPORTARE

108"385,46

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

108"385,46

m2. || tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; -
spessore delle lastre 12.5 mm; -
gesso rivestito "classe 1" di reazione
al fuoco; - lanadi vetro "classe 0" di
reazione a fuoco. E' compresala
stuccatura della testa delle viti di
fissaggio nonché la stuccatura e la
sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita
con idoneo stucco previa
I'applicazione di striscie di supporto
armate con retetessile. Nel prezzo
s intendono compresi e compensati
gli oneri per il taglio, lo sfrido, la
formazione di vani per porte
completi di rinforzo perimetralein
legno per I'ancoraggio del
serramento, I'onere di procederein
tempi successivi all'applicazione
delle due seconde |astre in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici
ed idrici dainserire, laformazione
ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a
regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte atutta
atezza che interrompano
completamente i settori successivi
del tavolato stesso.

00) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TAVOLATO CON
DOPPIE LASTRE DI GESSO
RIVESTITO.

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
SbCat 14 - 22 - Opere da stuccatore
e cartongessi

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

526319 - CP
330932 - CP
359050 - CP
332328 - CP
333571 - CP
330256 - CP
358317 - CP
332806 - CP
331445 - CP
542866 - CP
379560 - CP
329743 - CP
329063 - CP
297762 - CP-R

5,050
1,530
3,390
1,640
12,310
5,050
2,000
6,950
3,770
5,640
3,110
5,930
3,950
4,100

2,710
2,980
2,980
4,300
4,420
2,980
3,850
4,420
2,880
2,710
3,850
4,420
4,420
3,850

13,686

4,559
10,102

7,052
54,410
15,049

8,047
30,719
10,858
15,284
11,974
26,211
17,459
15,785

A RIPORTARE

241,195

108"385,46

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 241,195 108°385,46
327814 - CP-R 4,760 3,850 18,326
298705 - CP-R 3,720 3,850 14,322
334574 - CP-R 3,650 3,850 14,053
338022 - CP-R 2,250 2,980 6,705
SOMMANO..., mq 294,601 69,62 20'510,12
Parziale 22 - Opere da stuccatore e
cartongessi (ShCat 14) euro 25'834,43
Parziale OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
(Cat 3) euro 27°356,21
A RIPORTARE 128'895,58

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

128895,58

45/ 45
E.16.05.00
(List.
RV2021+
20%)

0S8 - Operedi
imper meabilizzazione (Cat 4)
23 - Operedi
imper meabilizzazione (SbCat 15)

IMPERMEABILIZZAZIONE CON
DOPPIA GUAINA.
Impermeabilizzazione con doppio
strato di guaina armata con
poliestere di peso complessivo kg/
mg 8, posata a giunti sovrapposti di
cm 10 con la seconda guaina
applicatain senso perpendicolare
allaprima con finitura ardesiata,
compreso il sollevamento a piano
di spessore mm 4 + mm 4 e mano di
primer.

00) IMPERMEABILIZZAZIONE
CON DOPPIA GUAINA.

Cat 4 - OS8 - Operedi
impermeabilizzazione

ShCat 15 - 23 - Opere di
impermeabilizzazione

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

701445 - Falda
701794 - Falda
702510 - Falda
702143 - Falda

SOMMANO...

Parziale 23 - Opere di
impermesabilizzazione (SbCat 15)
euro

Parziale OS8 - Opere di
impermeabilizzazione (Cat 4) euro

mq

52,140
52,140
78,970
78,970

262,220

28,25 7°407,72

7407,72

7°407,72

A RIPORTARE

136°303,30

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

136303,30

46/ 46
B.48.06.001
0.005

(List.
PAT2021+
20%)

47147
E.23.20.a
(List.
RV2021+
20%)

OS6 - Finituredi operegenerali in
materiali lignei, plastici, metallici
evetros (Cat 5)

26 - Serramenti interni esterni
(SbCat 16)

OPERE DA SERRAMENTISTA
(ACCESSORISTICA)
MANIGLIONI ANTIPANICO
Fornitura e posain opera di
maniglione antipanico modulare
ambidestro, di tipo e colore ascelta
dellaD.L., costituito da barra
orizzontale di sezione tubolare resa
basculante per mezzo di due leve
incernierate al meccanismo
alloggiato nelle scatole laterali, da
montare su qualsiasi tipo di
serramento siainterno che esterno
finoa1.50 mdi larghezzae
predisposto con serrature antipanico
ad infilare. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per
meccanismi ed accessori particolari
necessari all'adattamento ai vari tipi
di porta, per I'idonea campionatura
completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a
regoladarte.

- con barraverniciata e placca
esternacieca

Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici e vetros

ShCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: Provincia Autonoma di
Trento - Opere Pubbliche 2021 +
20%

maniglioni antipanico

SOMMANO...

FALSI TELAI IN LEGNO.
Fornitura e posain operadi falso
telaio in legno d'abete dello spessore
minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera
d'acciaio zincato e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilita e tenuta al'intero
serramento. Nel prezzo s intende
compreso e compensato I'onere per i
materiali di fissaggio e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a

4,000

4,000

180,24

720,96

A RIPORTARE

137°024,26

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. unita DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di

TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

137°024,26

regoladarte.

a) FALSI TELAI IN LEGNOfino a
ml 5,00.

Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici e vetros

ShCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

porte da 80 piano terra
porte da 80 piano primo

SOMMANO... n

48/ 48 FALSI TELAI IN LEGNO.
E.23.20.b  |Forniturae posain operadi falso
(List. telaio in legno d'abete dello spessore
RV2021+ |minimo di 20 mm, posto in opera
20%) mediante zanche in lamiera
d'acciaio zincato e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilita e tenuta al'intero
serramento. Nel prezzo s intende
compreso e compensato I'onere per i
materiali di fissaggio e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a
regoladarte.

b) FALSI TELAI IN LEGNO oltre
aml 5,00.

Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetros

ShCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

porte da 90 * (lung.=2,20+2,20+
1,00) 3,00 5,400
portada 99 * (lung.=3,03+3,03+
1,09) 7,150
porte da 173 *(lung.=2,38+2,38+
1,83) 2,00 6,590
porta da 105 *(lung.=1,05+2,05+
1,15) 4,250

SOMMANO..., m

49/ 49 CONTROTELAIO IN LAMIERA
C25037d |ZINCATA PER PORTA

(List. SCORREVOLE. Controtelaioin
DEI2021+ |lamierazincata per alloggiamento
20%) porta singola scorrevole a
scomparsa del peso massimo di 80

6,000
4,000

10,000

16,200
7,150
13,180

4,250

40,780

36,00

7,20

360,00

293,62

A RIPORTARE

137°677,88

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

137°677,88

50/ 50
E.23.0Lc
(List.
RV2021+
20%)

kg, compresi binario e montanti
verticali, fissata mediante zanche,
escluse eventuali demolizioni e
opere murarie di completamento.
d) luce 900 x 2.000 + 2.100 mm.
Cat 5- OS6 - Finiture di opere
generali in materiai lignel, plastici,
metallici e vetros

SbCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: DEI - Recupero
Ristrutturazione Manutenzione -
Ottobre 2021 +20%

porte scorrevoli da 90

SOMMANO...

PORTE INTERNE BASE.
Fornitura e posain opera di porte
interne tamburate lisce
impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - -
falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera
d'acciaio e/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare
stabilita e tenuta al'intero
serramento; - - telaio fisso in legno
di abete di primasceltadello
spessore minimo di 30 mm, rivestito
sulle parti in vista da
impiallacciatura pregiata, completo
di mostre (normali 0 maggiorate per
locali piastrellati); falso telaio e
telaio fisso di larghezzaidonea per
muri finiti fino a 15 cm; - - battente
con ossaturain legno duro con
elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche,
anima cogtituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF
(mediumdensity) o con compensato
di pioppo di prima sceltadello
spessore di 4 mm, con
impiallacciaturain legno pregiato; -
- ferramenta di portata, manovrae
bloccaggio con caratteristiche e
qualitaidonee al'uso cui & destinata
composta da cerniere in acciaio
bronzato; serratura con relative
chiavi, gruppo manigliein alluminio
anodizzato complete di placche, di
tipo ecoloreasceltadellaD.L.; - -
finitura superficiale del telaio e del
battente mediante applicazione di

2,000

2,000

531,89 1'063,78

A RIPORTARE

138741,66
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138741,66

51/51
E.23.02.d
(List.
RV2021+
20%)

due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a sceltadella
D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un
supporto idoneo a successivo
trattamento. Nel prezzo s intende
compreso e compensato |'onere per
I'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.
c) PORTE INTERNE BASE
nocetanganica: battente fino amq
2,40.

Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici e vetros

SbCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

porte da 80 piano terra
porte da 80 piano primo
porte 90x210 piano terra

SOMMANO...

PORTE INTERNE BASE.
Fornitura e posain operadi porte
interne tamburate lisce
impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - -
falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanchein lamiera
d'acciaio e/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare
stabilita e tenuta al'intero
serramento; - - telaio fisso in legno
di abete di primasceltadello
spessore minimo di 30 mm, rivestito
sulle parti in vistada
impiallacciatura pregiata, completo
di mostre (normali 0 maggiorate per
locali piastrellati); falso telaio e
telaio fisso di larghezza idonea per
muri finiti fino a15 cm; - - battente
con ossaturain legno duro con
elementi uniti mediante incastro o
sistemadi analoghe caratteristiche,
anima costituita danido d'apein
cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF
(mediumdensity) o con compensato

6,000
4,000
3,000

13,000

413,09

57370,17

A RIPORTARE

144°111,83
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144°111,83

52/ 52
E.23.19.00
(List.
RV2021+
20%)

di pioppo di prima sceltadello
spessore di 4 mm, con
impiallacciaturain legno pregiato; -
- ferramenta di portata, manovrae
bloccaggio con caratteristiche e
qualitaidonee al'uso cui & destinata
composta da cerniere in acciaio
bronzato; serratura con relative
chiavi, gruppo manigliein alluminio
anodizzato complete di placche, di
tipo ecoloreasceltadellaD.L.; - -
finitura superficiale del telaio e del
battente mediante applicazione di
due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutrao
colorata), nell'aspetto a sceltadella
D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo s intende
compreso e compensato |'onere per
I'idonea campionatura completa di
accessori che I'Appaltatore dovra
presentare primadell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.
d) PORTE INTERNE BASE
nocetanganica: battente oltrei mq
2,40.

Cat 5- OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetros

SbCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

porte a 2 battenti su sala pluriuso
173x228 piano terra

porta da 90 x 2.93 piano terra
portaa 2 battenti da 105 x 195 piano
terra

SOMMANO...

SOVRAPPREZZO PER TELAI
PORTEOLTRE| 15 cm.
Sovrapprezzo ale porte interne di
qualunque tipo per fornitura delle
stesse con falso telaio e telaio fisso
di larghezza superiore a 15 cm,
misurato a metro lineare di telaio
per ogni centimetro di larghezza
superiore ai 15 cm. Nel prezzo si
intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario
per dareil lavoro finito aregola
darte.

mq

2,00

1,730
0,900

1,050

2,280
2,930

1,950

7,889
2,637

2,048

12,574

192,07

2'415,09

A RIPORTARE

146'526,92
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RIPORTO

146'526,92

53/53
C25046
(List.
DEI2021+
20%)

54 /54
NP06

00) SOVRAPPREZZO PER TELAI
PORTE OLTRE | 15 cm.

Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

ShCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

porte a 2 battenti su sala pluriuso
173x228 piano terra* (lung.=2,28+
2,28+1,73)

porta da 99x293 piano terra *
(lung.=2,93+2,93+0,99)

porta da 90x210 piano terra*
(lung.=2,10+2,10+0,90)

porta da 105x195 piano terra*
(lung.=1,95+1,95+1,05)

porta da 80x210 piano terra *
(lung.=2,10+2,10+0,80)

SOMMANQO...

PORTA IN LEGNO
SCORREVOLE. Portain legno
scorrevole interno muro con anta
tamburata e bordi impiallacciati,
spessore 8/11 mm, coprifili ad
incastro in multistrato, serraturaa
gancio con nottolino e maniglia ad
incasso, dimensioni 210 x 60 + 90
cm: ciecaliscia, anta singola:

a) noce tanganika

Cat 5- OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignel, plastici,
metallici e vetrosi

SbCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: DEI - Recupero
Ristrutturazione Manutenzione -
Ottobre 2021 +20%

porte scorrevoli da 90

SOMMANO...

FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN PVC. Finestre e portefinestre
realizzate con profili estrusi
multicamere in PV C rigido, esente
daplagtificanti e dametalli
pesanti.Lafinitura esterna prevede
lacolorazionein massadel PVC ol
rivestimento con pellicola colorata.l
profili vengono rinforzati con
inseriti in profilo metallico

m/cm

2,00

6,290 15,000
6,850 15,000
5,100 15,000
4,950 15,000

5,000 15,000

188,700
102,750
76,500
74,250
75,000

517,200

2,000

2,000

1,20 620,64

725,22 1'450,44

A RIPORTARE

148'598,00
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148'598,00

opportunamente protetti dalla
corrosione oppure senzarinforzi se
il profilo viene schiumato; inoltre
vengono termo-saldati agli angoli
per formarei telai. | telai fissi o
mobili sono dotati di guarnizioni in
PVC oin gomma elastomerica. La
ferramenta, in metallo protetto da
corrosione, € ancorata a profilo ed
al

relativo rinforzo. 1l telaio mobile
(anta) e predisposto per
I’alloggiamento del vetro con
fissaggio mediante profili di
bloccaggio. Il telaio fisso viene
ancorato al supporto mediante
controtelaio secondo le

indicazioni del fornitore del
manufatto.

Profili in PVCrigido

| profili in PV C rigido sono

realizzati mediante processo di

estrusione con le modalitaidonee a

garantire le migliori prestazioni

fisico — meccaniche. La massa di

stampaggio di PVC ad ata

resilienza, non plastificato deve

corrispondere ai seguenti requisiti:
* peso specifico

* tensione di snervamento:

* modulo di easticita

* resistenza al’ urto (rotturaa-40°):

* resistenza agli agenti atmosferici:

* resistenza al fuoco:

1.47 g/cmc

45 Mpa secondo DIN EN SO 527

2400 M Pa secondo DIN EN 1SO

527

nessuna rottura secondo DIN EN

ISO 179

alterazione di colore non superiore

al grado 4 dellascaladei grigi (1ISO

105-A03)

classe B1 (autoestinguente) DIN

4102

« temperatura di rammollimento

secondo Vicat VST/B50, secondo

DIN EN 1SO 306

* resilienza secondo Charpy,

secondo DIN EN SO 179, 1eA:

» modulo di elasticita: modulo di

flessione Ef DIN EN ISO 178 0

modulo di trazione Et

DIN EN 1SO 527-1-3:

» stabilita temporale tst secondo

DIN 53381-1

Rinforzi
| rinforzi sono redlizzati in lamiera

A RIPORTARE

148'598,00
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148'598,00

di acciaio zincato dello spessore di
ameno 1,5 mm di forma
compatibile alla camera del profilo
ove saraaloggiato. | rinforzi sono
collegati al profilo in PVC mediante
viti zincate con passo adeguato agli
sforzi, distanza massima fra viti
circa400 mm per il bianco e 250
mm per i

colorati con circa50 mm di distanza
dall’inizio / fine profilo. | rinforzi
sono dimensionati e calcolati
collaboranti conil profiloin PVC e
per soddisfare alerichieste

dell’ Eurocodice n.2 sugli agenti
esterni sulle costruzioni.

Drenaggi e areazioni

| profili del telaio sono dotati di
asola per compensare le pressioni di
vapore e per lo scarico di eventuale
condensa dell’ anta. Inoltre sono
presenti asole o fori di areazione per
evitare il surriscaldamento del
profilo. Il drenaggio deve essere
realizzato con fresatura su profilo in
PV C e con apertura verso
I”ambiente esterno e in cameranon
contenenteil rinforzo metallico. Le
asolature sono dotate di adeguati
tappi per la protezione.

Fermavetri

| fermavetri sono profili in PVC
rigido tagliati a45° per

I’ alloggiamento corretto nellaloro
sede con guarnizione di battuta sulla
vetratura. | fermavetri sono inseriti a
scatto e con adeguata resistenza per
il contenimento del vetro adottato.

Guarnizioni

Leguarnizioni sono previste ed
installate in modo da garantire la
tenuta agli agenti atmosferici
esterni: vento — acqua— aria—
rumore. Le guarnizioni sono di tipo
pre —inserito o post —inserito in
funzione del sistema prescelto. Le
guarnizioni sono realizzatein PVC
0 in gomma elastomerica e sono
dotate di certificazione per la
relativa conformita alle norme di
settore.

Presupposti statici

Gli infissi forniti saranno realizzati
in modo tale daresistere alla
pressione del vento, e tenendo conto
dei carichi orizzontali e verticali

A RIPORTARE

148'598,00

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)




pag. 51

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

148'598,00

come segue:
- sotto sollecitazione la max.
curvatura accettabile tratelaio e
bordo dellalastra, calcolatafradue
punti, corrisponde a 1/300 esimo
dellalunghezza. Per i vetro-camera
la curvatura del bordo dellalastra,
traspigoli di faccia, non deve
superare gli 8 mm.

- resistenza al vento certificata
secondo EN 12211 classe C5/B5
(finestre 2 ante) test 12-002166-
PRO4 classe C2/B3 (portefinestre 2
ante SENZA soglia) test 12-002166-
PRO5

In particolare gli infissi ottemperano
alle seguenti norme:

DIN 1055 parte 3: Carichi
orizzontali (forze laterali) su
vetraggi e traversi fino all’ altezza
del parapetto. DIN 1055 parte 4:
Carichi del vento DIN 18056 Pareti
di finestre: calcolo e realizzazione.

Tenuta alla pioggia battente e
permeabilitaal’aria

Per laresistenza allapioggia
battente e la permeabilitaal’ariagli
infissi saranno conformi alle
normative UNI EN 12207 12208.

Risultati ottenuti nella certificazione
di Sistema per finestra

Tenuta alla pioggia battente classe
9A test 12-002166-PR04
Permeabilitaall’ aria classe 4 test
12-002166-PR04 Risultati ottenuti
nella certificazione di Sistema per
porta-finestra. Tenuta alla pioggia
battente classe 9A test 12-002166-
PRO4 Permeabilitaall’ aria classe 4
test 12-002166-PR05.

| solamento termico

Gli infissi saranno realizzati
facendo riferimento alanorma DIN
4108 e dllaDirettiva per il
Risparmio Energetico. In base ai
criteri per il calcolo della
trasmittanza UNI EN 10077, gli
infissi presentano un valore di
trasmittanza 2

termi cati pi cadel nodoanta—tel ai oda0,
92w/

m K. Per costruzioni rientranti in
guanto previsto dal DIgs 192 del 19-
08-05 il serramento sara
necessariamente dotato di vetri
conformi ale tabelle 4a e 4b.

A RIPORTARE

148'598,00
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Ferramenta
Laferramentainstallatarispetterala
norma DIN 18357 e sara corredata
di certificazione di qualita. La
documentazione relativaai controlli
si riferisce alle sollecitazioni
previste ed alle dimensioni
costruttive degli infissi realizzati. |
supporti delle cerniere e quelli delle
forbici, i nottolini ei funghi di
chiusura devono essere regolabili. 11
supporto deve guidare I’antain
manierasicura ed evitare chela
finestraescadai cardini nel caso di
anta aperta. Laforbice dellaribata
deve evitare chein caso di errato
uso I'antaescadai cardini o si apra
a battente. Saranno utilizzate
opportune coperture in materiale
plastico in tinta con le maniglie al
fine di ricoprire gli elementi della
ferramenta a vista con anta chiusa.
Gli infissi forniti sono dotati di
molteplici punti di chiusuratali che
ladistanza fra due punti consecutivi
non oltrepassi i 700 mm. La
ferramenta sara del tipo
anticorrosione a doppio trattamento
di zincatura e cromo zincatura e
avraunafiniturasuperficialein tinta
argento, sara assemblata con viti
fissate su almeno due pareti di PVC
o su PVC erinforzo metallico. Oltre
ai normali punti di chiusura,
dovranno essere previsti almeno tre
punti di sicurezza antieffrazione con
nottolino afungo eincontro in
acciaio. Per le ported’ingresso la
serratura sara minimo atre punti
con chiusura superiore ed inferiore a
rostri. Le cerniere saranno minimo
tre, del tipo pesante antistrappo per
una portata minimadi 100 kg
cadauna.

Vetraggio

Saranno utilizzati vetri camera
isolante a doppiasigillatura
trasparente o satinato secondo
D.P.C.M. del 5/12/1997, Ug 1.1,
distanziale termico per vetrocamera
(warm edge), 4/18argon/3+3 basso
emissivo (su finestre), 3+3/16
argon/3+3 basso emissivo (porte
finestre).

Montaggio del vetro

Per i lavori di vetraggio si fara
riferimento alle seguenti direttive:
- garanzia del produttore di vetro

A RIPORTARE

148'598,00
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148'598,00

isolante - DIN 7863 per le
guarnizioni elastomere - DIN 18056
per le pareti di finestre

- DIN 18361 per i lavori di
vetraggio

- DIN 18545 per I'isolamento del
vetraggio — direttive del produttore
di guarnizioni — direttive del
produttore di profili

Laprofondita utile dell’ incastro per
il vetro saradi 19 mm.

Il fondo dell’incastro sarainclinato,
senza sporgere e permettera un
completo appoggio dei tasselli di
sostegno e di quelli distanziatori. |
fermavetro, del tipo a monopiedino,
saranno posizionati sul lato interno
dell’infisso, tagliati sumisura, e
montati in modo tale da scattare in
posizione senza didlivelli fradi loro.
| tasselli di vetraggio avranno una
lunghezza di 100 mm e saranno
fissati in modo da non scivolare.
Saranno in materiale non
deteriorabile dal contatto con il
butile. Il montaggio dei pannelli
avverrain modo normale con
opportuni ferma vetri, se necessario
con profili per allargamento della
camera Vvetro.

Lo spessore dellalastra, le
guarnizioni ed i fermavetri saranno
opportunamente dimensionati in

spessore.

Vetro incollato

Nel caso dellatecnicadi incollaggio
travetro e profilo antaviene
utilizzato un nastro biadesivo
mantenendo il vetraggio abituale.
Grazie all’incollaggio del vetro con
il profilo antalarigiditadel vetro
viene trasmessa a profilo anta e di
conseguenza atutto il sistema.
Devono essere impiegati solo vetri
con dtarigidita

In alcune condizioni marginali si
possono realizzare el ementi senza
rinforzo. In aternativa, con

I utilizzo della combinazione
rinforzo e vetro incollato si possono
realizzare sistemi piu stabili e piu
grandi.

Cat 5- OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetros

SbCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni

Listino Rif: nuovi prezzi

A RIPORTARE

148'598,00
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RIPORTO 148°598,00
C1011 Pareti interne.3D-Porta
Finestra 0,990 2,790 2,762
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,950 1,365
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,470 1,470
C1011 Pareti interne.3D-Finesta 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
C1011 Pareti interne.3D-Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,500 1,050
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,650 0,700 1,155
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,700 1,470 2,499
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,500 1,050
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Porta
Finestra 1,000 2,720 2,720
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,500 1,050
B2011 Pareti esterne.3D -Porta
Finestra 1,000 2,850 2,850
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,470 1,470
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,500 1,390 2,085
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
SOMMANO..., mq 58,086 420,00 24°396,12
55/55 PERSIANE AVVOLGIBILI IN
E.23.28.00 [MATERIA PLASTICA. Persiane
(List. avvolgibili in resine sintetiche,
RV2021+ |materiaplasticaP.V.C. resistenti ed
20%) idonee asopportare normali o
condizioni climatiche avverse con
stecche di spessore mm 14-15,
distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura, collegate con
ganci in acciaio zincato o cadmiato,
rinforzate con ferro piatto damm
3x13, fomite e poste in opera. Sono
compresi: i supporti; il rullo; le
pulegge; lacinghiadi canapao
nylon; i paracinghia; la carrucoladi
fissaggio; il fermacinghia
automatico; le guide fissein ferro ad
U zincato; I'avvolgitore incassato; la
cassetta di ferro o P.V.C. barra
terminale in plastica o in legno duro,
peso complessivo non inferiore a
4,800 kg/mg.
A RIPORTARE 172°994,12

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172°994,12
00) PERSIANE AVVOLGIBILI IN
MATERIA PLASTICA.
Cat 5 - OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi
ShCat 16 - 26 - Serramenti interni
esterni
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,500 1,050
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,500 1,050
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,950 1,365
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,700 1,500 1,050
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Porta
Finestra 1,000 2,850 2,850
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,470 1,470
B2011 Pareti esterne.3D -Porta
Finestra 1,000 2,720 2,720
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,470 1,470
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,950 1,950
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,900 1,900
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,000 1,930 1,930
B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,500 1,390 2,085
SOMMANO..., mq 47,810 43,20 2'065,39
Parziale 26 - Serramenti interni
esterni (SbCat 16) euro 387756,21
Parziale OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi (Cat 5) euro 38'756,21
A RIPORTARE 175°059,51

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

175°059,51

56 / 56
NPO7

OGL1 - Edifici civili eindustriali
(Cat 1)
27 - Operedafabbro (SbCat 17)

SCALA METALLICA. Forniturae
posain operadi scala con struttura
metallica realizzata come da disegni
esecutivi acuradell'ing Mattia
Sartori comprensivadella verifica
preliminare tramite campionature
della struttura di appoggio del
vespaio aerato e su indicazioni della
D.L.

Cat 1 - OGL - Edifici civili e
industriali

ShCat 17 - 27 - Opere dafabbro
Listino Rif: nuovi prezzi

Scalametallicadi collegamento
piano primo

SOMMANO...

Parziale 27 - Opere dafabbro
(SbCat 17) euro

Parziale OGL1 - Edifici civili e
industriali (Cat 1) euro

1,000

1,000

47800,00

4°800,00

4°800,00

4°800,00

A RIPORTARE

179'859,51

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

179'859,51

57/57
E.30.05.b
(List.
RV 2021+
20%)

0S18 - A- Componenti strutturali
in acciaio (Cat 6)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER
STRUTTURE METALLICHE
SECONDARIE. Manufatti per
strutture metalliche secondarie
(arcarecci, membrature secondarie
in genere, irrigidimenti verticali e
orizzontali, etc.) in profilati afreddo
compresi i pressopiegati e profilati a
caldo, forniti e posti in operain
conformita a (se non diversamente
richiesto dal Capitolato Speciae

d’ appalto): - Classificazione EN
1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze
dimensionali: EN 1090-2 -
Esecuzione: EXC1 0 EXC2 - Grado
di preparazione superficiale: P1
Classificazione EN 8501-3 -
Reazione a Fuoco: Al
Classificazione EN 13501 |
componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti
di Etichetta accompagnatoria CE e
di Dichiarazione di Prestazione
(DoP) secondo la EN 1090-1, il
regolamento Prodotti da
Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre
di attacco; il taglio amisura; le
forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte.

b) con profilati acaldo (LCTU).
Cat 6 - OS18 - A- Componenti
strutturali in acciaio

SbCat 17 - 27 - Opere dafabbro
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

695023 - Piatto
695336 - Piatto
695649 - Piatto
694706 - Piatto
771528 - Angolare
772182 - Angolare
772836 - Angolare
773490 - Angolare
771201 - Angolare
771855 - Angolare
772509 - Angolare
773163 - Angolare
770870 - Angolare

13,02
16,63
13,02
16,63
7,00
3,78
8,86
1,60
12,50
12,50
6,12
6,12
7,00

15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100
15,100

196,602
251,113
196,602
251,113
105,700
57,078
133,786
24,160
188,750
188,750
92,412
92,412
105,700

A RIPORTARE

1'884,178

179'859,51

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'884,178

179'859,51

58/ 58
E.30.0Lc
(List.
RV2021+
20%)

59/59

angolari L 100x100x10 chiusura
foro scala* (par.ug.=2* 1,30)
angolari L 100x100x10 chiusura
foro scala

SOMMANO...

MANUFATTI IN ACCIAIO PER
TRAVI EPILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie
IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
forniti e posti in operain conformita
a(se non diversamente richiesto dal
Capitolato Speciale d' appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN
1090-2 - Tolleranze dimensionali:
EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 0
EXC2 - Grado di preparazione
superficiae: P1 Classificazione EN
8501-3 - Reazione a Fuoco: Al
Classificazione EN 13501 |
componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti
di Etichetta accompagnatoria CE e
di Dichiarazione di Prestazione
(DoP) secondo laEN 1090-1, il
regolamento Prodotti da
Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre
di attacco e di irrigidimento; il
taglio amisurg; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni
di qualsiasi classe) o saldatura; etc.
E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare I'operafinita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi ele
verniciature che verranno computati
aparte.

c) in profilati semplici di acciaio S
355 JRin profilati semplici di
acciaio S 355 JR.

Cat 6 - OS18 - A- Componenti
strutturali in acciaio

ShCat 17 - 27 - Opere dafabbro
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

562625 - Trave HEA200
563031 - Trave HEA200
562243 - Trave HEA200
trave HEA 120

SOMMANO...

ANCORAGGI DI BARRE E

kg

kg

2,60

3,53

6,09
3,64
6,09
3,55

15,100

15,100

42,300
42,300
42,300
19,900

39,260

53,303

1'976,741

257,607
153,972
257,607

70,645

739,831

2,88 57693,01

3,00 2'219,49

A RIPORTARE

187°772,01

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187°772,01

E.40.97.a
(List.
RV2021+
20%)

60/ 60
E.30.05.a
(List.
RV2021+
20%)

PROFILATI SU
CALCESTRUZZO. Ancoraggi e
fissaggio di barre e profilati in
acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo
e muratura, per 20 cm di profondita
e unalarghezza del foro da20 mm
conresine. E' incluso nel prezzo la
perforazione, lapuliziadei fori ela
posadellaresina. Sono esclusi dal
prezzo il ferro darmatura, i ponteggi
e leimpalcature, nonché il trasporto
e smaltimento adiscaricadel detriti
edegli imballi.

a) ANCORAGGI DI BARRE E
PROFILATI SU
CALCESTRUZZO conresine
epossidiche tixotropiche bi
componenti.

Cat 6 - OS18 - A- Componenti
strutturali in acciaio

ShCat 17 - 27 - Opere dafabbro
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Tasselli diam 14 mm per ancoraggio
profili cerchiatura murature in
laterizio

Tasselli M10 L25 cm per chiusura
foro scala primo solaio

SOMMANQO...

MANUFATTI IN ACCIAIO PER
TRAVI EPILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati acaldo della Serie
IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
forniti e posti in operain conformita
a(se non diversamente richiesto dal
Capitolato Speciale d’ appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN
1090-2 - Tolleranze dimensionali:
EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 0
EXC2 - Grado di preparazione
superficiale: P1 Classificazione EN
8501-3 - Reazione a Fuoco: Al
Classificazione EN 13501 |
componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti
di Etichetta accompagnatoria CE e
di Dichiarazione di Prestazione
(DoP) secondo laEN 1090-1, il
regolamento Prodotti da
Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre
di attacco edi irrigidimento; il
taglio amisura; leforature; le

243,000
28,000

271,000

12,36

37349,56

A RIPORTARE

191'121,57

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

191°121,57

61/61
E.30.22.00
(List.
RV2021+
20%)

flange; la bullonatura (con bulloni
di qualsiasi classe) o saldatura; etc.
E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi ele
verniciature che verranno computati
aparte.

a) con profilati afreddo (compresi
pressopiegati).

Cat 6 - OS18 - A- Componenti
strutturali in acciaio

SbCat 17 - 27 - Opere dafabbro
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

373680 - Parapetto
377682 - Parapetto
845444 - Parapetto
183876 - Parapetto
198114 - Parapetto

SOMMANO...

SECONDA MANO A FINIRE DI
EPOSSIVINILICO O
POLIURETANICO. Seconda mano
afinire di epossivinilico o
poliuretanico darealizzare in opera,
dopo avere effettuato gli opportuni
ritocchi con unamano di zinco e di
epossivinilico sulle superfici saldate
0 abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron.
00) SECONDA MANO A FINIRE
DI EPOSSIVINILICO O
POLIURETANICO.

Cat 6 - OS18 - A- Componenti
strutturali in acciaio

SbCat 17 - 27 - Opere dafabbro
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

vedi voce n.58
vedi vocen. 57

SOMMANO...

Parziale 27 - Opere da fabbro
(SbCat 17) euro

Parziale OS18 - A- Componenti
strutturali in acciaio (Cat 6) euro

kg

kg

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

2,130
2,100
2,370
6,200
6,760

739,831
1976,741

63,900
63,000
71,100
186,000
202,800

586,800

739,831

1'976,741

2'716,572

3,00

0,18

1'760,40

488,98

13'511,44

13'511,44

A RIPORTARE

193°370,95

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

193°370,95

62/ 62
E.28.0Le
(List.
RV2021+
20%)

OS7 - Finituredi opere generali di
natura edile etecnica (Cat 3)
29 - Operedatinteggiatoree

verniciatore (SbCat 18)

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI IDROPITTURE PER EDIFICI
DI CIVILE ABITAZIONE.
Fornitura e posain opera di
idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo s
intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezzamassimadi 4 ml
dapiano di appoggio, gli oneri per
laprotezione di arredi impianti fissi
o laprotezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici datrattare
mediante uso di stracci 0 scopi netti
al fine di toglierei residui
asportabili facilmente. E' da
ritenersi inoltre compreso e
compensato |’ onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici,
onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresala
carteggiatura delle parti stuccate.

€) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanicacolori di
cartella

Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
ShCat 18 - 29 - Opere da
tinteggiatore e verniciatore

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

610514 - Muro
30494 - Muro
278137 - Muro
523562 - Muro
533819 - Muro
639085 - Muro
65973 - Muro
628286 - Muro
625794 - Muro
621086 - Muro
75952 - Muro
762919 - Tamponamento fin
sottotetto
612232 - Muro
530517 - Muro
613068 - Muro
641600 - Muro
124165 - Muro
89268 - Muro

0,770
32,230
0,150
3,320
5,360
1,210
6,230
0,020
0,450
2,090
20,780

0,300
18,790
4,730
1,260
0,020
13,160
6,190

A RIPORTARE

117,060

193°370,95

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,060 193'370,95

631083 - Muro 0,770
121126 - Muro 5,100
638290 - Muro 0,450
92604 - Muro 4,620
272935 - Muro 6,140
355487 - Muro 0,240
125025 - Muro 28,780
531665 - Muro 2,960
529453 - Muro 2,260
762413 - Tamponamento fin

sottotetto 0,300
611729 - Muro 5,450
602319 - Muro 16,330
505925 - Muro 3,340
550245 - Muro 1,370
77407 - Muro 6,190
641103 - Muro 0,020
217294 - Muro 2,560
627534 - Muro 0,450
637784 - Muro 0,790
528924 - Muro 1,170
29771 - Muro 8,920
502615 - Muro 5,820
620342 - Muro 0,450
623678 - Muro 1,600
761908 - Tamponamento fin

sottotetto 0,300
522859 - Muro 11,500
94066 - Parete incasso 8,840
640597 - Muro 0,020
118729 - Muro 4,240
109589 - Muro 5,900
28991 - Muro 4,660
541718 - Muro 3,760
309049 - Muro 23,250
219301 - Muro 17,280
636471 - Muro 0,770
504621 - Muro 10,700
761403 - Tamponamento fin

sottotetto 0,300
560864 - Tamponamento fin

sottotetto 0,300
43985 - Muro 28,130
216560 - Muro 5,150
640095 - Muro 0,290
76684 - Muro 3,890
542876 - Muro 2,660
214358 - Muro 11,780
540943 - Muro 2,090
626538 - Muro 0,490
276140 - Muro 4,340
601893 - Muro 3,340
760897 - Tamponamento fin

sottotetto 0,300
147623 - Muro 2,840
632101 - Muro 0,020
629887 - Muro 0,780
628780 - Muro 0,020
90021 - Muro 4,060
639592 - Muro 0,930

A RIPORTARE 386,070 193'370,95

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

386,070

193°370,95

63/63
E.28.0La
(List.
RV 2021+
20%)

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI IDROPITTURE PER EDIFICI
DI CIVILE ABITAZIONE.
Fornitura e posain operadi
idropitturamurale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo s
intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza massimadi 4 ml
da piano di appoggio, gli oneri per
laprotezione di arredi impianti fissi
o laprotezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici datrattare
mediante uso di stracci 0 scopi netti
al fine di toglierei residui
asportabili facilmente. E' da
ritenersi inoltre compreso e
compensato |’ onere per la stuccatura,
saltuariae parziale di superfici,
onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresala
carteggiatura delle parti stuccate.

a) FORNITURA E POSA IN
OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni.
Cat 3 - OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
SbCat 18 - 29 - Opere da
tinteggiatore e verniciatore

Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

SalaPluriuso - 03 - Piano Terra
29,43 * 4,40 129,49

SalaPluriuso - 03 - Piano Terra
51,8551,85

Antibagno - 12 - Piano Terra 10,52
* 3,95 41,55

Antibagno - 12 - Piano Terra5,53
553

Wc- 07 - Piano Terra7,44* 2,96
22,02

Wec - 07 - Piano Terra 3,33 3,33
Magazzino - 18 - Piano Primo
19,08 * 2,71 51,71

Magazzino - 18 - Piano Primo
21,04 21,04

SalaPluriuso - 02 - Piano Terra
38,14 * 4,40 167,82

SalaPluriuso - 02 - Piano Terra
83,11 83,11

Wc- 13- Piano Terra7,11* 3,95
28,08

Woc - 13 - Piano Terra 3,09 3,09

mq

29,430

10,520

7,440

19,080

38,140

7,110

4,400

3,950

2,960

2,710

4,400

3,950

386,070

129,492
51,850
41,554

5,530

22,022
3,330

51,707
21,040
167,816
83,110

28,085
3,090

11,94 4609,68

A RIPORTARE

608,626

1977980,63

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 608,626 197°980,63
Cucina- 09 - Piano Terral7,34 *
3,95 68,49 17,340 3,950 68,493
Cucina- 09 - Piano Terra 18,63
18,63 18,630
Dis- 15 - Piano Primo 6,90 * 2,71
18,70 6,900 2,710 18,699
Dis- 15 - Piano Primo 2,70 2,70 2,700
Magazzino Cucina- 10 - Piano
Terra 13,28 * 3,95 52,46 13,280 3,950 52,456
Magazzino Cucina- 10 - Piano
Terra 10,92 10,92 10,920
Anti Wc-05- Piano Terra7,11 *
2,96 21,05 7,110 2,960 21,046
Anti Wc - 05 - Piano Terra2,96
2,96 2,960
Magazzino - 16 - Piano Primo
11,87 * 2,71 32,17 11,870 2,710 32,168
Magazzino - 16 - Piano Primo 8,29
8,29 8,290
Ambulatorio - 04 - Piano Terra
16,50 * 2,97 49,01 16,500 2,970 49,005
Ambulatorio - 04 - Piano Terra
16,19 16,19 16,190
Anti - 08 - Piano Terra22,97 * 3,95
90,73 22,970 3,950 90,732
Anti - 08 - Piano Terra 17,94 17,94 17,940
Ripostiglio - 11 - Piano Terra9,17
* 3,95 36,22 9,170 3,950 36,222
Ripostiglio - 11 - Piano Terra5,21
521 5,210
Ingresso - 01 - Piano Terra15,75*
2,96 46,62 15,750 2,960 46,620
Ingresso - 01 - Piano Terra 15,28
15,28 15,280
Wc - 14 - Piano Terra 8,20 * 3,95
32,39 8,200 3,950 32,390
Woc - 14 - Piano Terra4,20 4,20 4,200
Bagno - 06 - Piano Terra8,00 *
2,96 23,68 8,000 2,960 23,680
Bagno - 06 - Piano Terra 3,95 3,95 3,950
Magazzino - 17 - Piano Primo
16,90 * 2,71 45,80 16,900 2,710 45,799
Magazzino - 17 - Piano Primo
17,27 17,27 17,270
SOMMANO..., mq 1'249,476 10,30 12°869,60
Parziale 29 - Opere datinteggiatore
everniciatore (SbCat 18) euro 17°479,28
Parziale OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica
(Cat 3) euro 17°479,28
A RIPORTARE 210°850,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

210'850,23

64/ 64
N.03.26.02
(List.
RV2021+
20%)

OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie (Cat 7)
30 - Impianti idrosanitari (SbCat
19)

MANIGLIONI PER SERVIZIO
HANDICAP. Set di maniglioni per
servizio disabili Accessori standard
per servizio con WC elavello
comprendente: almeno un
maniglione di sicurezza orizzontale
per WC dimensioni 55-60 cm
posizionato a muro presso il
sanitario; ameno un maniglione di
sicurezza orizzontal e dimensioni
55-60 cm posizionato a muro presso
il lavabo; un'impugnatura di
sostegno ribaltabile e reversibile
(destra o sinistra) per WC con
meccanismo di ribaltamento con
mollaa compressione e sistemadi
autobloccaggio in posizione
verticale daposizionare alato del
WC; Accessori standard per
accessoriare una doccia per disabili
compreso: un maniglione combinato
per doccia (90x70x70 cm) un
seggiolino ribaltabile, amuro o
agganciabile ad un corrimano
Compresi: maniglioni in acciaio
(D=3,5cm) con rivestimento in
Nylon poliammide 6
autoestinguente, in numero e
quantitatale da garantire il perfetto
sostentamento dei disabili all'interno
dei servizi igienici come previsto
dal DPR 384/78 e dal DM 236/89
(maniglioni fissi, reclinabili, ad
angolo, aste verticali, seggiolini per
doccia, ecc.); viti di fissaggio a
parete sia essain muratura o in
cartongesso ed a pavimento; altri
accessori di installazione; e
quant'altro necessario per
I'installazione ultimata del singolo
servizioigienico aregola d'arte.

02) MANIGLIONI PER SERVIZIO
HANDICAP Set completo per
doccia con seggiolino ribaltabile.
Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

ShCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

maniglioni per bagno disabili

SOMMANO...

2,000

2,000

781,55

1'563,10

A RIPORTARE

212°413,33
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Num.Ord. unita DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di

TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

212°413,33

65/ 65 VASO WATER IN VETROCHINA
N.03.38.02 |PER DISABILI. VASO-WATER
(List. SOSpeso o aterra a cacciata per
RV2021+ |disabili, con scarico orizzontale(6
20%) litri). Profilo ribassato che ne
consente |'uso anche come bidet.
Compreso sedile anatomico in
poliuretano con apertura anteriore
per I'uso come bidet. Costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di
altaqualita, miscelati smaltati e cotti
a1280-1300°C. Spessore dello
smalto non inferiorea 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento
dell'acqua non superiori alo 0,5%
nelle parti non smaltate. Risciacquo
garantito per una portata di acqua di
6 litri per 4 secondi.di colore
bianco. Posizionamento secondo
norme tecniche allegate. Compresi:
- vaso water; - cassettadi risciacquo
esterna posteriore (per le versioni
monoblocco); - comando di
risciascquamento a pulsante, posto
sulla parete laterale; - sedile
copribordo anatomico; - opportune
mensole di sostegno del vaso water
Su parete in muratura (nel caso in
cui il vaso water venisse fissato su
parete in cartongesso la struttura
metallicadi sostegno al'interno
della parete sara val utata a parte); -
viterie di fissaggio in acciaio inox/
cromato; - tasselli meccanici in
ottone/bronzo; - strettoio di scarico
con guarnizione in gomma; -
canotto di raccordo e lavaggio con
rosetta; - e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regolad'arte.
02) VASO WATER IN
VETROCHINA PER DISABILI
Tipo monoblocco a pavimento, dim.
80x38 cm.

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

ShCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

vaso water per disabili
SOMMANO..., n
66/ 66 VASO WATER IN VETROCHINA

E.03.37.01 |MONOBLOCCO. VASO-WATER
(List. SOSpeso o aterraacacciata con

2,000

2,000

1'086,68

2'173,36

A RIPORTARE

214°586,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

214°586,69

RV2021+
20%)

67/67
N.03.16.04
(List.
RV2021+
20%)

scarico orizzontale(6 litri).
Funzionante con apposita cassetta
appoggiata. Da completare con
sedile. Costruito in vetrochina
ottenuta con materiali di alta qualita,
miscelati smaltati e cotti a 1280-
1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a0.7 mm. Caratteristiche
di assorbimento dell'acqua non
superiori alo 0,5% nelle parti non
smaltate. Risciacquo garantito per
unaportatadi acquadi 6 litri per 4
secondi.di colorebianco. Compresi:
vaso water; cassettadi risciacquo
appoggiata nello stesso materiale
del sanitario con pulsante di scarico
superiore completa di batteria di
scarico; opportune mensole di
sostegno del vaso water del tipo
Sospeso su parete in muratura (nel
casoin cui il water venisse fissato
Su parete in cartongesso la struttura
metallicadi sostegno al'interno
della parete sara valutata a parte);
viterie di fissaggio in acciaio inox/
cromato; tasselli meccanici in
ottone/bronzo; e quant'altro
necessario per |'esecuzione ultimata
aregoladarte.

01) VASO WATER IN
VETROCHINA MONOBLOCCO
Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm.
Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

vaso water in vetrochina
monoblocco

SOMMANO...

LAVABO IN VETROCHINA.
Lavabo in vetrochinadi primascelta
costruito in vetrochina ottenuta con
materiali di altaqualita, miscelati
smaltati e cotti a1280-1300°C.
Spessore dello smalto non inferiore
a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non
superiori alo 0,5% nelle parti non
smaltate. Tutti i sanitari, ad
eccezione delle versioni di tipo
clinico saranno dotate di foro per
miscelatore e foro di troppopieno.
Le caratteristiche dimensionali alle
quali gli apparecchi sanitari devono

2,000

2,000

566,64

1'133,28

A RIPORTARE

2157719,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2157719,97

68/ 68
N.03.17.01
(List.
RV2021+
20%)

corrispondere sono quelli stabiliti
dallanormativa UNI EN vigentein
materia. Compresi: - lavabo di
primasceltain vetrochinadi colore
bianco, nelle dimensioni indicative
riportate con o senza colonna o
semicolonna come indicato; -
opportune mensole in acciaio
zZincato per il sostegno del lavabo su
parete in muratura; - viti di fissaggio
in acciaio inox; - e quant'altro
necessario per |'esecuzione ultimata
aregoladarte.

04) LAVABO IN VETROCHINA
Tipo normale, dim. 60x50 cm.

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

Lavabo in vetrochina

SOMMANO...

LAVABO PER DISABILI. Lavabo
sospeso, speciale per disabili con
profilo ergonomico, con
appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi
anatomici con incavi sagomati
anatomicamente per permettere un
uso confortevole, lato frontale
concavo per facilitare
I'accostamento di una persona
sedutain carrozzina. Costituito in
gres porcellanato od in vetrochina
ottenuti con materiali di altaqualita,
miscelati smaltati e cotti a 1250-
1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a0.7 mm. Caratteristiche
di assorbimento dell'acqua non
superiori alo 0,5% nelle parti non
smaltate per la vetrochina, 9% per il
gres porcellanato. Le caratteristiche
dimensionali ale quali gli
apparecchi sanitari devono
corrispondere sono quelli stabiliti
dallanormativa UNI EN vigentein
materia, posizionamento secondo
schede tecniche allegate.
Posizionamento secondo norme
tecniche allegate. Compresi: lavabo
per disabili, di prima scelta, con
bordo arrotondato per
avvicinamento carrozzina, nelle
dimensioni indicative riportate;
opportune mensole di sostegno
lavabo, di tipo fisso, su paretein

5,000

5,000

298,63

1'493,15

A RIPORTARE

217°213,12
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura
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par.ug.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

217°213,12

69/ 69
N.03.05.01
(List.
RV2021+
20%)

70/70
N.03.06.01
(List.
RV2021+
20%)

muratura o cartongesso (eventuali
mensol e inclinabili verranno quotate
aparte; viti di fissaggio in acciaio
inox; e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata aregola d'arte.
01) LAVABO PER DISABILI Dim.
67x60 cm.

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

lavabo per disabili

SOMMANO...

ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SEDILE CON COPERCHIO PER
W(C. Sedile con coperchio in legno
plastificato ovveroin resina
termoindurente Compresi forniturae
posain operadel sedile; accessori
per il montaggio quali viti,
guarnizioni, giunti raccordi ecc.;
materiale vario di consumo; e
quant'altro necessario per
I'installazione ultimata aregola
d'artedell'apparecchio.

01) ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SEDILE CON COPERCHIO PER
WCinresina

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

ShCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

sedile con coperchio per wc

SOMMANO...

ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SEDILE PER WC DISABILI.
Sedile universale progettato per
persone disabili e anziani, H=10 cm,
atto aportare il piano del vaso a50
cm come previsto dal DPR 348 e
DM 236. In poliuretano espanso
rigido, cerniere in ottone cromato,
premontate, con fissaggio dall'alto e
regolabili. Compresi forniturae
posain opera accessori per il

2,000

2,000

2,000

2,000

609,05

79,40

1'218,10

158,80

A RIPORTARE

2187590,02
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura | parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 2187590,02

montaggio quali viti, guarnizioni,
giunti raccordi ecc.; materiale vario
di consumo; e quant'altro necessario
per I'installazione ultimata a regola
darte.

01) ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SEDILE PER WC DISABILI in
poliuretano rigido.

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

sedile per we disabili 2,000

SOMMANO... n 2,000 93,20 186,40

71171 ACCESSORI PER

N.03.08.01 |APPARECCHIO SANITARIO,
(List. SET DI COMANDO

RV2021+ |PNEUMATICO PER CASSETTA.
20%) Set comando pneumatico per WC,
comprensivo di placca cieca per
cassetta di scarico incassata,
dispositivo manuale di risciacquo a
doppio tasto, ad incasso o avista,
ubicato in posizione idonea all'uso
daparte di persone disabili, con
scatola per montaggio grezzo e
protezione cantiere, tubo fodera da
1.7 m, tubicino per aria2me
dispositivo di sollevamento
pneumatico, con finituraa
discrezione della direzione lavori.
Compresi fornitura e posain opera
di quanto indicato accessori per il
montaggio quali viti, guarnizioni,
giunti raccordi ecc.; materiale vario
di consumo; sfridi di lavorazione; e
quant'altro necessario per
I'installazione ultimata aregola
d'artedell'apparecchio.

01) ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SET DI COMANDO
PNEUMATICO PER CASSETTA
Set comando pneumatico per wc.
Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbhCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

set comando pneumatico per
cassetta 2,000

A RIPORTARE 2,000 218'776,42
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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RIPORTO

2,000

218'776,42

72172
N.03.07.01
(List.

RV 2021+
20%)

73173
N.03.33.08
(List.
RV2021+
20%)

SOMMANO...

ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SET DI SCARICO PER LAVABO
DISABILI. Set di scarico esterno
per lavabo disabili comprensivo di
piletta di scarico in ottone cromato
D=1"1/4, tubo di scaricoin
materiale polimerico flessibile od in
gomma, opportunamente
dimensionato e sagomato per non
arrecare fastidio nel'acceso a locale
WC da parte di una personain
carrozzina, sifoneaU in resina per
esterno o sifone ad incasso a muro
con placca dotata di tappo
diispezione. Compresi forniturae
posain operadi quanto indicato
accessori per il montaggio quali viti,
guarnizioni, giunti raccordi ecc.;
materiale vario di consumo; sfridi di
lavorazione; e quant'altro necessario
per I'installazione ultimata a regola
d'arte dell'apparecchio.

01) ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO,
SET DI SCARICO PER LAVABO
DISABILI Set di scarico esterno per
lavabo disabili.

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

set di scarico per lavabo disabili

SOMMANO...

SCARICO IN PE-HD. Scarico
eseguito con tubazione in polietilene
duro ad ata densita (PE), nel
diametri esterni indicati per la
formazione delle colonne di scarico
eventilazione, il collegamento dei
vari servizi edellepilette dle
colonne di scarico, laformazione di
collettori orizzontali fino all'esterno
dell'edificio (fino a primo
pozzetto), laformazione dei
collettori e delle colonne di scarico
per I'impianto di riscaldamento e di
quello antincendio. Latubazione &
comprensiva di isolazione acustica
delle colonne di scarico mediante

2,000

2,000

2,000

116,03

104,83

232,06

209,66

A RIPORTARE

219°218,14
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura | parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 219'218,14

avvolgimento delle stesse con
materassino in lanadi vetro
idrorepellente di classe O, trattato
con resine termoindurenti ed
idoneamente ancorato ale
tubazioni, avente le seguenti
caratteristiche: densita 11 kg/m3;
Compresi: scaricoin p.e. di
qualsiasi diametro; pezzi specidli,
quali: curve, braghe, ispezioni,
riduzioni, tappi, manicotti, giunti di
dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio o
manicotti d'innesto filettati o
flangiati; bracciali di supporto posti
ad una distanza massimadi 15
diametri nei tratti verticali edi 10in
quelli orizzontali; zanche di
ancoraggio, saldature elettriche;
sfridi di lavorazione; materiale vario
di consumo; e quant'altro necessario
per |'esecuzione ultimata aregola
d'arte.

08) SCARICO IN PE-HD D=125
mm.

Cat 7 - OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie

SbCat 19 - 30 - Impianti idrosanitari
Listino Rif: Regione Veneto -
Lavori Pubblici 2021 con Elenco
Misure Anticovid-19 + 20%

scarico 125 mm. 20,000 20,000

SOMMANO... m 20,000 33,08 661,60

Parziale 30 - Impianti idrosanitari
(SbCat 19) euro 9°029,51

Parziadle OS3 - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderie (Cat 7)

euro 9°029,51

Parziale LAVORI A MISURA
euro 219'879,74
TOTALE euro 219°879,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OGL1 - Edifici civili eindustriali 68°335,37
002 OSl1 - Lavori in terra 706,95
003 OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 78966,89
004 OS8 - Opere di impermeabilizzazione 7°749,62
005 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignel, plastici, metallici e vetrosi 41'579,96
006 0S18 - A- Componenti strutturali in acciaio 13'511,44
007 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 9029,51
Totale CATEGORIE euro 219'879,74

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 05 - Demoalizioni 19486,33
002 05.10 - Pavimenti 1'203,56
003 06 - Scavi ereinterri 706,95
004 07 - Calcestruzzi-Acciai-Casseri 97436,33
005 09 - Murature e Tavolati 4°650,17
006 11 - Intonaci 7°861,93
007 12 - Tetti e manti di copertura 30°213,46
008 13 - Sottofondi e massetti isolanti 1'792,03
009 15 - Acque bianche e nere 380,61
010 16 - Manufatti in cemento 1°364,95
011 17 - Materidi isolanti 19°664,42
012 18 - Posain opera e assistenze murarie 2'745,86
013 21 - Pavimenti e rivestimenti 3'554,55
014 22 - Opere da stuccatore e cartongessi 25'834,43
015 23 - Opere di impermeabilizzazione 7°407,72
016 26 - Serramenti interni esterni 38'756,21
017 27 - Opere dafabbro 18°311,44
018 29 - Opere datinteggiatore e verniciatore 17°479,28
019 30 - Impianti idrosanitari 9°029,51

Totale SUB CATEGORIE euro 219°879,74

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 219°879,74
M:000 <nessuna> euro 219°879,74
M:000.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 68 335,37
M:000.001.001 05 - Demolizioni euro 19°486,33
M:000.001.002 05.10 - Pavimenti euro 1'203,56
M:000.001.004 07 - Calcestruzzi-Acciai-Casseri euro 97436,33
M:000.001.007 12 - Tetti e manti di copertura euro 30'213,46
M:000.001.008 13 - Sottofondi e massetti isolanti euro 1°450,13
M:000.001.009 15 - Acque bianche e nere euro 380,61
M:000.001.010 16 - Manufatti in cemento euro 1°364,95
M:000.001.017 27 - Opere dafabbro euro 4800,00
M:000.002 OSL1 - Lavori in terra euro 706,95
M:000.002.003 06 - Scavi ereinterri euro 706,95
M:000.003 OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro 787966,89
M:000.003.005 09 - Murature e Tavolati euro 4°650,17
M:000.003.006 11 - Intonaci euro 7'861,93
M:000.003.011 17 - Materiali isolanti euro 19°664,42
M:000.003.012 18 - Posa in opera e assistenze murarie euro 1°954,88
M:000.003.013 21 - Pavimenti e rivestimenti euro 1'521,78
M:000.003.014 22 - Opere da stuccatore e cartongessi euro 25'834,43
M:000.003.018 29 - Opere datinteggiatore e verniciatore euro 17°479,28
M:000.004 0S8 - Opere di impermeabilizzazione euro 7°749,62
M:000.004.008 13 - Sottofondi e massetti isolanti euro 341,90
M:000.004.015 23 - Opere di impermeabilizzazione euro 7°407,72
M:000.005 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignel, plastici, metallici e vetrosi euro 41°579,96
M:000.005.012 18 - Posa in opera e assistenze murarie euro 790,98
M:000.005.013 21 - Pavimenti e rivestimenti euro 2°032,77
M:000.005.016 26 - Serramenti interni esterni euro 38'756,21
M:000.006 0S18 - A- Componenti strutturali in acciaio euro 13'511,44
M:000.006.017 27 - Opere dafabbro euro 13°'511,44
M:000.007 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 9°029,51
M:000.007.019 30 - Impianti idrosanitari euro 9°029,51

TOTALE euro 219°879,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

Il presente CME Computo Metrico Estimativo é stato redatto facendo riferimento ai seguenti prezzari con
adeguamento prezzi del 20%:

A) Lavori Pubblici Regione Veneto ed. 2021;

B) Provincia Autonomadi Trento - Opere Pubbliche 2021;

C) DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2° semestre 2021,

D) DEI - Analisi prezzi 2019;

E) Nuovi prezzi;

Verona, 31/08/2022

Il Tecnico
Arch. Francesco Soardo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVENZUOLO - ViaRoman. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)




