




N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

Lavori a misura

02 - Noli Ponteggi Cantiere

OG1 - Edifici civili e industriali

E.01

10
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

IMPIANTO CANTIERE

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.000,00 0,00

(1,65%)

3.000,00

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 3.000,00

Totale 02 - Noli Ponteggi Cantiere Euro 3.000,00

05 - Demolizioni

OG1 - Edifici civili e industriali

E.05.07.b

30
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

E.05.07 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
Demolizione  di  serramenti  sia  interni  che  esterni  di  ogni  genere,  forma  e
dimensione.  Nel  prezzo  si  intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso 
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento 
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 0,70 * 0,70 0,49

Finestra 2,95 * 2,95 8,70

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,39 * 1,39 1,93

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra 1,55 * 1,55 2,40

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra Metallo 1,47 * 1,47 2,16

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra 2,90 * 2,90 8,41

Finestra 1,90 * 1,90 3,61

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra 1,93 * 1,93 3,72

Finestra 1,47 * 1,47 2,16

Finestra 1,95 * 1,95 3,80

Porta Finestra 2,99 * 2,99 8,94

Finestra 1,47 * 1,47 2,16

Totale m² 119,06 4,54 43,66

(0,30%)

540,53

- 1 -

A RIPORTARE 3.540,53



RIPORTO 3.540,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.05.07.b

40
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

Porta 0,80 * 2,10 1,68

Porta 0,97 * 2,10 2,04

Porta 0,90 * 2,10 1,89

Porta 0,80 * 2,10 1,68

Porta 2,00 * 2,48 4,96

Porta 0,67 * 2,00 1,34

Porta 1,30 * 2,10 2,73

Porta 0,55 * 2,00 1,10

Porta 0,90 * 2,00 1,80

Porta 1,05 * 1,95 2,05

Porta 0,60 * 1,15 0,69

Porta 0,80 * 2,10 1,68

Porta 0,75 * 2,00 1,50

Porta 0,80 * 1,90 1,52

Porta 0,75 * 1,85 1,39

Porta 0,80 * 1,90 1,52

Totale m² 29,57 4,54 43,66

(0,07%)

134,25

E.05.07.c

50
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici

52051 - Porta Metallo 1,50 * 3,65 5,48

Totale m² 5,48 19,21 44,92

(0,06%)

105,27

E.05.14.a

60
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Tavolati in laterizio

E.05.14 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili 
dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e 
gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata  del  materiale  di  
risulta,  il  conferimento  con  trasportoin  discarica  autorizzata  del  materiale  
di
risulta,l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.

Muro Piano Primo 2,30 * 2,76 6,35

Muro Piano Terra 3,21 * 3,03 9,73

Muro Piano Terra 0,87 * 3,03 2,64

Muro Piano Terra 1,91 * 4,02 7,68

Muro Piano Terra 2,30 * 3,02 6,95

Muro Piano Primo 3,56 * 2,79 9,93

Totale m² 43,28 17,37 31,93

(0,41%)

751,77

E.05.21.c

70
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Pavimenti freddi

E.05.21 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI 
SOTTOFONDO
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi 
battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore 
complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per  le  necessarie  opere  provvisionali  e  di  sicurezza,  l'abbassamento,  
lo  sgombero,  la  raccolta  differenziata  del materiale  di  risulta,  il  
conferimento  con  trasporto  in  discarica  autorizzata  del  materiale  di  
risulta,  l'indennità  di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Solaio piano primo Piano Primo 48,89 48,89
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A RIPORTARE 4.531,82



RIPORTO 4.531,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

Totale m² 48,89 23,19 77,42

(0,62%)

1.133,76

E.40.06.a

90
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

E.40.06 RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, 
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie,  cernita  ed  
accatastamento  del  materiale  giudicato  recuperabile  nell'ambito  del  
cantiere;  compresi  e compensati gli oneri per la protezione delle strutture 
sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il
carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale 
non recuperabile ed
i ponteggi.

Falda 52,14 52,14

Falda 78,97 78,97

Falda 52,14 52,14

Falda 78,97 78,97

Totale m² 262,22 22,00 80,00

(3,18%)

5.768,84

NP01

100

Listino Rif: Listino nuovi prezzi

Demolizione tavolato in tavelle di laterizio, compreso l'abbassamento al 
piano e il trasporto alle pubbliche discariche

479828 - Falda 78,97 78,97

479584 - Falda 78,97 78,97

479340 - Falda 52,14 52,14

480063 - Falda 52,14 52,14

Totale m² 262,22 16,88 41,41

(2,44%)

4.426,27

E.05.26.00

110
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

E.05.26 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
Smontaggio  di  corpi  sanitari  di  qualsiasi  tipo.  Nel  prezzo  si  intendono  
compresi  e  compensati  gli  oneri  per  le necessarie opere provvisionali e di 
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete 
di
rivestimenti in piastrelle ceramiche,  l'abbassamento,  l'accatastamento del 
materiale  giudicato recuperabile dalla

410145 - Vasca 1,00 1,00

415451 - Vaso 1,00 1,00

Totale n 2,00 23,87 60,20

(0,03%)

47,74

E.05.27.00

120
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

E.05.27 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
Smontaggio  di  corpi  scaldanti  di  qualsiasi  tipo.  Nel  prezzo  si  intendono  
compresi  e  compensati  gli  oneri  per  le necessario  opere  provvisionali  e  
di  sicurezza,  la  demolizione  di  eventuali  strutture  di  sostegno,  
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla 
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, lindennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

245241 - Generatore a gas 1,00 1,00

245432 - Generatore a gas 1,00 1,00

238366 - Generatore a gas 1,00 1,00

244477 - Generatore a gas 1,00 1,00

238557 - Generatore a gas 1,00 1,00

244668 - Generatore a gas 1,00 1,00

238161 - Generatore a gas 1,00 1,00

- 3 -

A RIPORTARE 15.908,43



RIPORTO 15.908,43

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

244859 - Generatore a gas 1,00 1,00

245050 - Generatore a gas 1,00 1,00

Totale n 9,00 15,58 50,73

(0,08%)

140,22

NP02

130 Rimozione scala metallica elicoidale, compresi gli oneri di smaltimento e 
di trasporto alle pubbliche discariche o deposito in luogo da definire

rimozione scala  1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 287,26 61,61

(0,16%)

287,26

E.40.04.a

670
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Andante eseguita a mano

E.40.04 DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA
Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi 
natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di 
qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con 
l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela, compresi e 
compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere  
provvisionali  a  protezione  delle  strutture  superstiti  o  adiacenti,  
accatastamento  e  pulizia  del  materiale giudicato recuperabile, che rimarrà  
di  proprietà del Committente, trasporto fino  alla  piazzola  di  accumulo entro 
l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non 
recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i 
ponti di servizio.

dem 01 0,98 * 0,30 * 2,14 0,63

dem 02 0,98 * 0,30 * 2,14 0,63

dem 03 0,11 * 0,30 * 1,90 0,06

0,98 * 0,30 * 0,23 0,07

dem 04 0,44 * 0,30 * 1,95 0,26

0,88 * 0,30 * 0,18 0,05

dem 05 0,98 * 0,30 * 2,14 0,63

D14 per vmc in facciata prosp sud 0,90 * 0,30 * 0,45 0,12

fori per vmc in pareti interne 2,00 * 0,28 * 0,30 0,17

architrave 01 1,13 * 0,30 * 0,13 0,04

architrave 02 0,88 * 0,30 * 0,21 0,06

demolizione per aerazione UTA  2,00 * 1,20 * 0,30 * 1,00 0,72

demolizione per areazione VMC bagni 2,00 * 0,30 * 0,30 * 0,30 0,05

Totale m³ 3,49 198,30 100,00

(0,38%)

692,07

E.40.08.00

680
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

E.40.08 RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO
Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque 
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da arcarecci, 
tavolato semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione, 
escluso orditura  portante,  eseguita con  ogni cautela, compresi e  compensati 
gli oneri  per la cernita,  pulitura  ed accatastamento del materiale giudicato 
recuperabile, che rimarrà di proprietà dell'amministrazione, il calo a terra con 
piccoli mezzi meccanici o  gru sia fisse che carrellate e trasporto delle macerie 
fino alla piazzola di accumulo nell'area  di  cantiere,  carico  e  trasporto  del  
materiale  di  risulta  alle  pubbliche  discariche  nel  prezzo  si  intende
compreso e compensato l’onere per l'indennità di discarica.

per alloggiamento scala e posizionamento travi in acciaio 2,00 * 1,00 *
6,09

12,18

2,40 * 1,35 3,24

Totale m² 15,42 35,88 73,02

(0,30%)

553,27

E.05.04 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, 
compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso 
il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore 

- 4 -

A RIPORTARE 17.581,25



RIPORTO 17.581,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.05.04.00

750
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

medio
di cm 10).

pavimentazione esterna per realizzazione linea di scarico nere e
saponate

masselli in cemento 3,02 3,02

pavimentazione in cls 21,97 21,97

masselli zone per formazione rampa disabili 19,66 19,66

marciapiede per rampa disabile lato EST 2,88 2,88

marciapiede per rampa disabile lato EST 7,92 7,92

Totale m² 55,45 27,45 58,75

(0,84%)

1.522,10

E.05.15.00

970
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

E.05.15 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in 
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in 
malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, 
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto 
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

rimozione piastrelle bagno piano primo 8,56 * 2,00 17,12

Totale m² 17,12 7,88 0,00

(0,07%)

134,91

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 16.238,26

Totale 05 - Demolizioni Euro 16.238,26

05.10 - Pavimenti

OG1 - Edifici civili e industriali

E.05.19.c

140
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

Pavimenti freddi

E.05.19 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso 
l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.

236339 - Pavimento zona cucina 71,94 71,94

Totale m² 71,94 13,94 61,79

(0,55%)

1.002,84

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 1.002,84

Totale 05.10 - Pavimenti Euro 1.002,84

06 - Scavi e reinterri

OS1 - Lavori in terra

E.02.06
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
Scavo  a  sezione  ristretta  per  posa  di  condotte,  in  terreno  ordinario  di  
qualsiasi  natura  e  consistenza,  anche  in presenza  d'acqua,  eseguibile  con  
mezzi  meccanici,  esclusa  la  roccia,  compresa  l'estrazione  di  massi  trovanti
di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi 
genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e 
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo 
scavo (escluso solo l’impianto well-point), le armature di sostegno previste 
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la 
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non 
riutilizzabili, escluso l'onere   del   taglio   preventivo   delle   pavimentazioni   
in   conglomerato   bituminoso   o   della   fresatura   delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 
materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di cantiere.

SCAVI

- 5 -

A RIPORTARE 20.241,10



RIPORTO 20.241,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.02.06.a

760

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA  DI CONDOTTE  In ambito urbano su
strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità

Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la 
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché  l'onere  relativo  alla  
preventiva  individuazione  e  segnalazione  di  cavi  elettrici,  telefonici,  
tubazioni  di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo 
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di 
guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del 
piano di campagna con mezzi meccanici,
E’ escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo 
dalla D.L. e la relativa indennità di discarica.
E’  compreso  l'onere  della  selezionatura  del  materiale  di  scavo  fino  e  
privo  di  sassi  per  il  ritombamento  delle tubazioni, laddove il terreno sia 
riutilizzabile.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale 
stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo 
tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni 
tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi 
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del 
terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da 
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e 
secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

scavo per fognature

vedi voce n. 750 0,50 27,73

Totale m³ 27,73 16,11 37,00

(0,25%)

446,73

E.03.05.a

770

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello
scavo

E.03.05

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo 
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza 
media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento 
meccanico
realizzato a strati non superiori a cm 30

REINTERRI
E.03.01 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA
Formazione  di  rilevati  con  materiali  idonei  alla  compattazione  provenienti  
da  cave  di  prestito,  compreso  la preparazione  del  piano  di  posa,  
l'indennità  di  cava,  il  prelievo  ed  il  trasporto  dei  materiali  occorrenti,  la 
compattazione  meccanica  a  strati  di  altezza  non  superiore  a  cm  30,  le  
bagnature,  i  necessari  discarichi,  la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli

vedi voce n. 760 27,73

Totale m³ 27,73 3,06 28,51

(0,05%)

84,85

E.02.04.a

930

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di 
scavo
fino a 4.00 m

E.02.04
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso  eventuali  demolizioni  di  
vecchie  murature  e  trovanti  di  dimensioni  non  superiori  a  mc  0.50,  lo 
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in 
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla 
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il 
trasporto fino al sito di carico sui mezzi
di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

SCAVI

scavo per rampa disabile lato est 3,09 * 7,20 * 0,15 3,34

- 6 -

A RIPORTARE 20.772,68



RIPORTO 20.772,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

scavo per rampa disabile lato nord 6,65 * 2,81 * 0,15 2,80

1,00 * 1,60 * 0,15 0,24

Totale m³ 6,38 9,03 0,00

(0,03%)

57,61

Totale OS1 - Lavori in terra Euro 589,19

Totale 06 - Scavi e reinterri Euro 589,19

07 - Calcestruzzi-Acciai-Casseri

OG1 - Edifici civili e industriali

E.08.05.00

650
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

rete elettrosaldata per rinforzo intonaco sottotetto

vedi voce n. 640 2,98 287,81

Totale kg 287,81 1,25 9,09

(0,20%)

359,76

E.08.19.c

690

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, 
CORDOLI
E SOLETTE rampa scala

E.08.19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI 
E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 
(semifluida), classe di esposizione XF2,  C  25/30,  rapporto  max  e/c=0,5,  
contenuto  minimo  di  aria  3%,  confezionato  a  macchina  per  opere  in 
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe 
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di 
armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e 
sagomato  nelle  quantità  previste  dai  calcoli  statici,  redatti  a  cura  e  
spese  dell'Amm.ne  appaltante,  per  un quantitativo massimo fino a 110 
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e 
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei  getti,  la  
vibrazione  meccanica,la  formazione  di  smussi,  incassature,  fori,  lesene  e  
marcapiani  e  quanto  altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

per formazione rampe diversamente abili

389858 - Rampa 0,56 0,56

274683 - Rampa 0,30 0,30

183078 - Rampa 1,04 1,04

26101 - Rampa 1,47 1,47

498481 - Fondazione rampa 2,24 2,24

349620 - Patto rampa 0,67 0,67

25796 - Patto rampa 0,76 0,76

120538 - Gradino 0,31 0,31

120200 - Patto scala 1,15 1,15

389562 - Patto rampa 0,85 0,85

183323 - Patto rampa 1,09 1,09

120867 - Gradino 0,18 0,18

380932 - Cordolo rampa 0,02 0,02

393273 - Cordolo rampa 0,03 0,03

391723 - Cordolo rampa 0,02 0,02

119855 - Cordolo rampa 0,02 0,02

391075 - Cordolo rampa 0,02 0,02

373096 - Cordolo rampa 0,03 0,03

390427 - Cordolo rampa 0,04 0,04

381256 - Cordolo rampa 0,02 0,02

391399 - Cordolo rampa 0,04 0,04

373420 - Cordolo rampa 0,01 0,01

390751 - Cordolo rampa 0,02 0,02

372772 - Cordolo rampa 0,02 0,02

- 7 -

A RIPORTARE 21.190,05



RIPORTO 21.190,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

390103 - Cordolo rampa 0,01 0,01

Totale m³ 10,92 683,28 41,87

(4,11%)

7.461,42

E.08.04.00

1000 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

E.08.04 ACCIAIO IN BARRE tipo B450CAcciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto
in opera, compreso  lo  sfrido,  le  legature  e  gli  oneri  relativi  ai
controlli  di  legge,  del  tipo  B450C  ad  aderenza  miglioratacontrollato
in stabilimento.

armatura soletta per chiusura foro scala 0,79 * 20,00 * 2,00 31,60

Totale kg 31,60 1,34 0,00

(0,02%)

42,34

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 7.863,52

Totale 07 - Calcestruzzi-Acciai-Casseri Euro 7.863,52

09 - Murature e Tavolati

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

E.12.09.a

210
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore Cm 8

E.12.09 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI
Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda.

275936 - P1 3,37 * 3,98 13,41

529798 - P1 2,30 * 2,73 6,28

344097 - P1 1,88 * 3,98 7,48

296920 - P2-R1 2,79 * 3,98 11,10

351028 - P2-R1 1,32 * 3,98 5,25

285004 - P2-R1 0,35 * 3,98 1,39

282838 - P2-R1 4,28 * 3,98 17,03

338996 - P2-R2 2,30 * 2,99 6,88

283917 - P2-R2 2,26 * 3,98 8,99

285843 - P2-R2 3,92 * 3,98 15,60

159427 - P2-R2 2,30 * 2,99 6,88

Totale m² 100,29 36,93 76,87

(2,04%)

3.703,71

E.12.05.00

360
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

E.12.05 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI
Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con malta 
bastarda

tamponamento aperture sottotetto 4,00 * 1,00 * 0,23 * 0,30 0,28

nuove spalle per realizzazione trifora su facciata nord 2,00 * 0,50 * 0,25
* 1,55

0,39

Totale m³ 0,67 256,57 37,96

(0,09%)

171,90

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

3.875,61

Totale 09 - Murature e Tavolati Euro 3.875,61

11 - Intonaci

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

E.18.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in 
cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia 
piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la 
preventiva formazione di  fasce guida  a distanza sufficientemente ravvicinata. 
L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce 
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso 
l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli 
in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi 
che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di 

- 8 -

A RIPORTARE 32.569,42



RIPORTO 32.569,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.18.10.00

230
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI

eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Intonaco - Rinzaffo 4,67 4,67

Intonaco - Rinzaffo 8,55 8,55

Intonaco - Rinzaffo 4,67 4,67

Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51

Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51

Intonaco - Rinzaffo 0,71 0,71

Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51

Intonaco - Rinzaffo 3,51 3,51

Intonaco - Rinzaffo 2,36 2,36

Intonaco - Rinzaffo 5,77 5,77

Intonaco - Rinzaffo 7,98 7,98

Intonaco - Rinzaffo 8,15 8,15

Totale m² 56,90 19,71 78,90

(0,62%)

1.121,50

E.18.03.00

240
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

INTONACO INTERNO PREMISCELATO

E.18.03 INTONACO INTERNO PREMISCELATO
Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli vivi, 
rientranti e sporgenti, eseguito con
impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm 
15.

275936 - P1 3,37 * 3,98 13,41

529798 - P1 2,30 * 2,73 6,28

344097 - P1 1,88 * 3,98 7,48

296920 - P2-R1 2,79 * 3,98 11,10

351028 - P2-R1 1,32 * 3,98 5,25

285004 - P2-R1 0,35 * 3,98 1,39

282838 - P2-R1 4,28 * 3,98 17,03

338996 - P2-R2 2,30 * 2,99 6,88

283917 - P2-R2 2,26 * 3,98 8,99

285843 - P2-R2 3,92 * 3,98 15,60

159427 - P2-R2 2,30 * 2,99 6,88

Totale m² 100,29 16,82 68,27

(0,93%)

1.686,88

E.18.02.b

370
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

INTONACO CIVILE su superfici esterne

E.18.02 INTONACO CIVILE
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta 
di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento 
dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
porta intonaco.

intonaco su tamponamento aperture sottotetto 8,00 * 1,00 * 0,30 2,40

nuove spalle per realizzazione trifora su facciata nord 2,00 * 0,50 * 1,55 1,55

Totale m² 3,95 23,44 87,85

(0,05%)

92,59

E.40.27 FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi 
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso 
eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o 
crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo 
con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e 
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale 

- 9 -

A RIPORTARE 35.470,39



RIPORTO 35.470,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.40.27.00

640
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

secondo preventiva campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno 
realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva 
lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e 
grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia; il grado di 
finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo 
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di 
opportuna campionatura preventiva;   in   opera   compresi   e   compensati   
gli   oneri   per   l'esecuzione   della   campionatura   cromatica   e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le 
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e  finestre,  il  raccordo  con  
elementi  lapidei  o  lignei  di  facciata,  i  sollevamenti,  la  formazione  dei  
piani  di  lavoro,
l’allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.

698903 - Intonaco armato 9,92 9,92

704993 - Intonaco armato 13,12 13,12

572623 - Intonaco armato 13,74 13,74

706544 - Intonaco armato 13,16 13,16

701956 - Intonaco armato 16,17 16,17

700191 - Intonaco armato 7,24 7,24

703448 - Intonaco armato 7,28 7,28

697530 - Intonaco armato 15,95 15,95

Totale m² 96,58 37,80 80,00

(2,01%)

3.650,72

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

6.551,69

Totale 11 - Intonaci Euro 6.551,69

12 - Tetti e manti di copertura

OG1 - Edifici civili e industriali

E.20.13.00

150
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

E.20.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli 
multistrato dello spessore di 18 mm, trattati con  resine  fenoliche  resistenti  
all'acqua  e  chiodati  ogni  15  cm  alla  struttura  inferiore  in  corrispondenza  
di  ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne 
ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno 
spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la 
chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per irrigidimento solai e tetto

701445 - Falda 2,00 * 52,14 104,28

701794 - Falda 2,00 * 52,14 104,28

702510 - Falda 2,00 * 78,97 157,94

702143 - Falda 2,00 * 78,97 157,94

433287 - Doppio tavolato 50,28 50,28

567811 - Doppio tavolato 86,59 86,59

Totale m² 661,31 22,64 21,45

(8,25%)

14.972,06

E.21.02.00

170
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

MANTO DI COPERTURA IN COPPI

E.21.02 MANTO DI COPERURA IN COPPI
Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, misurato in sviluppo di 
falda fino all'estremo delle tegole,
compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre

694465 - Falda 52,14 52,14

693691 - Falda 78,97 78,97

694099 - Falda 78,97 78,97

- 10 -

A RIPORTARE 54.093,17



RIPORTO 54.093,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

694813 - Falda 52,14 52,14

Totale m² 262,22 38,92 56,35

(5,62%)

10.205,60

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 25.177,66

Totale 12 - Tetti e manti di copertura Euro 25.177,66

13 - Sottofondi massetti isolamenti

OG1 - Edifici civili e industriali

E.13.12.00

280
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

E.13.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 
cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per 
metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la 
tiratura a livello e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10607 - 13 3,09 3,09

7295 - 12 5,78 5,78

262 - 11 5,21 5,21

8417 - 14 4,20 4,20

6129 - 09 18,63 18,63

9485 - 10 12,41 12,41

4604 - 08 17,94 17,94

Totale m² 67,26 17,97 53,97

(0,67%)

1.208,66

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 1.208,66

OS8 - Opere di impermeabilizzazione

E.16.11.00

260
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE

E.16.11 FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o 
trasparenti in polietilene posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-
10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare 
il telo dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente certificate ed accettate dalla D.L.: - peso 200 g/m²; - spessore 0.2 
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

10607 - 13 3,09 3,09

5061 - 08 16,43 16,43

7295 - 12 5,78 5,78

262 - 11 5,21 5,21

8417 - 14 4,20 4,20

6129 - 09 18,63 18,63

9485 - 10 12,41 12,41

Totale m² 65,75 4,33 4,90

(0,16%)

284,70

Totale OS8 - Opere di impermeabilizzazione Euro 284,70

Totale 13 - Sottofondi massetti isolamenti Euro 1.493,36

15 - Acque bianche e nere

OG1 - Edifici civili e industriali

H.02.18 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 4
Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena 
per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe 
di rigidità SN 4 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969.
Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di 
gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi 
alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di 
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del 
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U 

- 11 -

A RIPORTARE 65.792,13



RIPORTO 65.792,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

H.02.18.b

780

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA 
SN
4 diametro esterno 125 mm

o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente 
alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da
ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato:
- il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la 
trincea di posa;
- il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le 
pendenze secondo le livellette di progetto;
- gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in 
opera del giunto, stuccatura ecc..);
- la fornitura e posa del nastro di segnalazione;
- quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta 
tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione 
del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con 
le relative voci di prezzo.
Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di 
condotta equivalente per
curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.

linea fognaria

2,00 * 1,73 3,46

10,75 10,75

3,80 3,80

11,00 11,00

Totale m 29,01 10,93 22,22

(0,17%)

317,08

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 317,08

Totale 15 - Acque bianche e nere Euro 317,08

16 - Manufatti in cemento

OG1 - Edifici civili e industriali

F.10.18.b

790
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI dimensioni interne di m 0,50 x 0,50

pozzetti ispezione 3,00 3,00

degrassatore in opera 2,00 2,00

Totale m 5,00 118,44 18,90

(0,33%)

592,20

F.10.19.b

800

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

COPERCHI PER POZZETTI STRADALI per pozzetto con dimensioni interne di m 
0,50
x 0,50

pozzetti ispezione 3,00 3,00

degrassatore in opera 2,00 2,00

Totale n 5,00 72,25 15,54

(0,20%)

361,25

B.06.50.0035

Fornitura e posa in opera di sifone tipo  FIRENZE  monoblocco completo di 
derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in PVC·U rigido 
non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e 
conformi alle norme UNI EN 1329 e garantiti dal marchio  iiP  da impiegarsi per
scarico acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi 
convogliati pari a 70°C, giuntato a bicchiere mediante anello elastomerico OR 
e posati all'interno di pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e 
rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II 
classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare.  Nel 

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle 
singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, 
al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e 
l'utile dell'Impresa.

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE · EDILIZIA COMPLEMENTARE

- 12 -

A RIPORTARE 67.062,66



RIPORTO 67.062,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

B.06.50.0035.005

1010
Listino Rif: Provincia Autonoma di Trento - Opere Pubbliche 2021

diametro esterno 160 mm

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con 
il corretto allineamento e con la pendenza secondo la livelletta di progetto, gli 
anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Sifone Firenze 1,00 1,00

Totale cad. 1,00 184,00 31,50

(0,10%)

184,00

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 1.137,45

Totale 16 - Manufatti in cemento Euro 1.137,45

17 - Materiali isolanti

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

12.4

200

Listino Rif: DEI - Analisi prezzi 2019

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con 
materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con 
pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, 
conduttività termica ? 0,034 W/mK, resistenza a compressione = 300 
kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E, spessore 30 mm

12 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA

377995 - S6 Ponte termico 5,10 5,10

Totale m² 5,10 7,95 26,42

(0,02%)

40,55

E.16.06.00

320
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

E.16.06 MATERASSO IN LANA DI ROCCIA
Materassino  in  lana  di  roccia  trapuntato  con  filo  di  vetro  in  opera  su  
superfici  verticali,  compreso  il  fissaggio  di spessore cm 5

526319 - CP 2,80 * 5,05 * 2,71 38,32

330932 - CP 2,80 * 1,53 * 2,98 12,77

359050 - CP 2,80 * 3,39 * 2,98 28,29

332328 - CP 2,80 * 1,64 * 4,30 19,75

333571 - CP 2,80 * 12,31 * 4,42 152,35

330256 - CP 2,80 * 5,05 * 2,98 42,14

358317 - CP 2,80 * 2,09 * 3,85 22,53

332806 - CP 2,80 * 6,95 * 4,42 86,01

331445 - CP 2,80 * 3,77 * 2,88 30,40

542866 - CP 2,80 * 5,64 * 2,71 42,80

379560 - CP 2,80 * 3,11 * 3,85 33,53

329743 - CP 2,80 * 5,93 * 4,42 73,39

329063 - CP 2,80 * 3,95 * 4,42 48,89

297762 - CP-R 2,80 * 4,10 * 3,85 44,20

327814 - CP-R 2,80 * 4,76 * 3,85 51,31

298705 - CP-R 2,80 * 3,72 * 3,85 40,10

334574 - CP-R 2,80 * 3,65 * 3,85 39,35

338022 - CP-R 2,80 * 2,25 * 2,98 18,77

398214 - Coibentazione controsoffitto 2,80 * 57,57 161,20

544335 - Coibentazione controsoffitto 3,20 * 3,88 12,42

525183 - Coibentazione controsoffitto 3,20 * 36,97 118,30

373780 - Isolante LDR 3,20 * 65,96 211,07

692247 - Isolante 3,60 * 47,09 169,52

624278 - Coibentazione scala 2,80 * 1,41 * 2,82 11,13

428929 - Coibentazione scala 2,80 * 2,36 * 1,41 9,32

544631 - Coibentazione scala 2,80 * 1,25 * 1,41 4,94

412390 - Coibentazione scala 2,80 * 1,25 * 1,41 4,94

Totale m² 1.527,74 10,70 40,89

(9,00%)

16.346,82

- 13 -

A RIPORTARE 83.634,03



RIPORTO 83.634,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

16.387,37

Totale 17 - Materiali isolanti Euro 16.387,37

18 - Posa in opera e assistenze murarie

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

E.98.02.t

350

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA 
POSA
IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O MARMO

vedi voce n. 340 107,47

Totale m² 107,47 6,13 100,00

(0,36%)

658,79

Totale OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro

658,79

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

E.98.02.k

340

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI 
RIVESTIMENTI
INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

vedi voce n. 330 107,47

Totale m² 107,47 15,16 100,00

(0,90%)

1.629,25

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

1.629,25

Totale 18 - Posa in opera e assistenze murarie Euro 2.288,04

21 - Pavimenti e rivestimenti

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

E.15.14.b

910

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA EPOSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO NOBILITATO LEGNO 
doussiè

anti 08 22,97 22,97

magazzino cucina 10 13,28 13,28

ripostiglio 11 9,16 9,16

1550 - 07 3,33 3,33

10607 - 13 3,09 3,09

7295 - 12 5,78 5,78

8417 - 14 4,20 4,20

3989 - 05 2,96 2,96

2820 - 06 3,95 3,95

Totale m 68,72 10,50 25,52

(0,40%)

721,56

Totale OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro

721,56

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

E.14.03 FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
Fornitura  e  posa  in  opera,  secondo  le  geometrie  correnti  nel  tipo  a  
scelta  della  D.L.,  di  pavimento  eseguito  in piastrelle  ceramiche  
monocottura  di  prima  scelta,  pressate  a  secco,  smaltate,  comunemente  
denominate  grés ceramico,  conformi  alle  norme  UNI  EN  e  con  grado  di  
resistenza  all'abrasione  metodo  PEI  gruppo  IV,  di  forma quadrata o 
rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito 
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di 
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, 
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la 
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento 

- 14 -

A RIPORTARE 86.643,63



RIPORTO 86.643,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.14.03.00

290

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO 
SMALTATO

in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00  m²,  gli  eventuali  profili  in  ottone  forato  per  separazione  di  
pavimenti  diversi,  la  sigillatura  degli  interstizi eseguita con malta 
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura 
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in 
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

1550 - 07 3,33 3,33

10607 - 13 3,09 3,09

7295 - 12 5,78 5,78

8417 - 14 4,20 4,20

3989 - 05 2,96 2,96

2820 - 06 3,95 3,95

Totale m² 23,31 41,72 62,61

(0,54%)

972,49

B.17.18.e

330

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

PIASTRELLE DI GRES FINEPIASTRELLE DI GRES FINE 20x20 cm. colori chiari 
20x20
cm. colori chiari

B.17.18 PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO
Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 
mm di prima scelta, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza 
all’usura metodo P.E.I, di dimensioni:

1550 - 07 7,44 * 2,20 16,37

3989 - 05 7,11 * 2,20 15,64

2820 - 06 8,00 * 2,20 17,60

10607 - 13 7,11 * 2,20 15,64

7295 - 12 10,99 * 2,20 24,18

8417 - 14 8,20 * 2,20 18,04

Totale m² 107,47 11,80 0,00

(0,70%)

1.268,15

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

2.240,64

Totale 21 - Pavimenti e rivestimenti Euro 2.962,20

22 - Opere da stuccatore e cartongessi

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

E.19.09.00

190
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO

E.19.09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante 
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con 
viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati 
con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips 
di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in 
acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - 
spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la 
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura 
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa 
applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto 
ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro 
interni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Controsoffitto 72,90 72,90

Solaio piano primo 3,91 3,91

- 15 -

A RIPORTARE 88.884,27



RIPORTO 88.884,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

Controsoffitto 53,56 53,56

Totale m² 130,37 34,03 54,23

(2,44%)

4.436,49

E.19.02.00

310

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
RIVESTITO

E.19.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO 
RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante 
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito,  due  per  ogni  lato,  a  bordi  
assottigliati,  fissate  con  viti  autoperforanti  alla  struttura  portante,  per  
uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, 
posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U 
fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. 
Tutti i  profili  metallici  dovranno  essere  in  acciaio  zincato  e  nervato,  
isolati  dalla  struttura  perimetrale  mediante interposizione di una striscia di 
materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con 
resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di 
vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare 
le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 
mm; - gesso rivestito "classe 1"  di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" 
di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio 
nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre 
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate 
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo 
perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento,   l'onere   di   procedere   
in   tempi   successivi   all'applicazione   delle   due   seconde   lastre   in   
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione 
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno 
computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i 
settori successivi del tavolato stesso.

526319 - CP 5,05 * 2,71 13,69

330932 - CP 1,53 * 2,98 4,56

359050 - CP 3,39 * 2,98 10,10

332328 - CP 1,64 * 4,30 7,05

333571 - CP 12,31 * 4,42 54,41

330256 - CP 5,05 * 2,98 15,05

358317 - CP 2,09 * 3,85 8,05

332806 - CP 6,95 * 4,42 30,72

331445 - CP 3,77 * 2,88 10,86

542866 - CP 5,64 * 2,71 15,28

379560 - CP 3,11 * 3,85 11,97

329743 - CP 5,93 * 4,42 26,21

329063 - CP 3,95 * 4,42 17,46

297762 - CP-R 4,10 * 3,85 15,79

327814 - CP-R 4,76 * 3,85 18,33

298705 - CP-R 3,72 * 3,85 14,32

334574 - CP-R 3,65 * 3,85 14,05

338022 - CP-R 2,25 * 2,98 6,71

Totale m² 294,61 58,02 39,13

(9,42%)

17.093,27

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

21.529,76

Totale 22 - Opere da stuccatore e cartongessi Euro 21.529,76

23 - Opere di impermeabilizzazione

OS8 - Opere di impermeabilizzazione

E.16.05 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE
Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di 
peso complessivo kg/mq 8,  posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la 
seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura 
ardesiata,

- 16 -

A RIPORTARE 110.414,03



RIPORTO 110.414,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.16.05.00

160
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

701445 - Falda 52,14 52,14

701794 - Falda 52,14 52,14

702510 - Falda 78,97 78,97

702143 - Falda 78,97 78,97

Totale m² 262,22 23,54 24,12

(3,40%)

6.172,66

Totale OS8 - Opere di impermeabilizzazione Euro 6.172,66

Totale 23 - Opere di impermeabilizzazione Euro 6.172,66

26 - Serramenti interni esterni

B.48.06.0010.005

1020
Listino Rif: Provincia Autonoma di Trento - Opere Pubbliche 2021

con barra verniciata e placca esterna cieca

B.48.06.0010

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di 
tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione 
tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo 
alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia 
interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature 
antipanico ad infilare.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di 
porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore 
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.

MANIGLIONI ANTIPANICO
OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCESSORISTICA)

4,00 4,00

Totale cad. 4,00 150,20 33,77

(0,33%)

600,80

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

E.23.20.a

380
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

E.23.20 FALSI TELAI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore 
minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche  in  lamiera  d'acciaio  
zincato  e/o  zocchetti  in  numero  e  dimensioni  sufficienti  per  dare  stabilità
e  tenuta all'intero serramento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di 
fissaggio e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

porte da 80 6,00 6,00

Totale n 6,00 30,00 0,00

(0,10%)

180,00

E.23.20.b

500
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00

porte a 2 o più ante 3,00 3,00

Totale m 3,00 6,00 0,00

(0,01%)

18,00

E.23.01.c

510
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

PORTE INTERNE BASE nocetanganica: battente fino a mq 2,40

E.23.01 PORTE INTERNE BASE

vedi voce n. 380 6,00

Totale n 6,00 344,24 10,96

(1,14%)

2.065,44

E.23.02 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, 
composte dai seguenti elementi principali:
-        falso telaio in  legno di  abete dello spessore minimo di 20  mm, posto in 
opera  mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e 

- 17 -

A RIPORTARE 119.450,93



RIPORTO 119.450,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

E.23.02.d

520

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: a due battenti oltre i 
mq
2.40

dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
-        telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura  pregiata,  completo  di  
mostre  (normali  o  maggiorate  per  locali  piastrellati)  fissate  con  incastri  e 
collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso 
telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
-        battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro 
o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due 
facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di 
prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
-        ferramenta  di  portata,  manovra  e  bloccaggio  con  caratteristiche  e  
qualità  idonee  all'uso  cui  è  destinata composta da tre cerniere in acciaio 
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative 
chiavi, gruppo  maniglie  in  alluminio  anodizzato  del  tipo  antinfortunistico  
con  eventuale  sblocco  di  emergenza  esterno, complete di placche, di tipo e 
colore a scelta della D.L.;
-        finitura  superficiale  del  telaio  e  del  battente  mediante  applicazione  
di  due  mani  successive  di  vernice poliuretanica trasparente (neutra o 
colorata), nell'aspetto  a scelta della  D.L., previa  opportuna  preparazione del 
fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel  prezzo  si  intende  compreso  e  compensato  l'onere  per  le  guarnizioni  
di  tenuta,  le  sigillature,  l'idonea campionatura completa di accessori che 
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione per luce netta di passaggio.

porte a 2 battenti su sala pluriuso 2,00 * 1,73 * 2,29 7,92

Totale m² 7,92 212,00 10,96

(0,92%)

1.679,04

NP06

980 Finestre e portefinestre realizzate con profili estrusi multicamere in PVC 
rigido, esente da plastificanti e da metalli pesanti.
La finitura esterna prevede la colorazione in massa del PVC o il 
rivestimento con pellicola colorata.
I profili vengono rinforzati con inseriti in profilo metallico 
opportunamente protetti dalla corrosione oppure senza rinforzi se il 
profilo viene schiumato; inoltre vengono termo-saldati agli angoli per 
formare i telai. I telai fissi o mobili sono dotati di guarnizioni in PVC o in 
gomma elastomerica.
La ferramenta, in metallo protetto da corrosione, è ancorata al profilo ed 
al relativo rinforzo.
Il telaio mobile (anta) è predisposto per l’alloggiamento del vetro con 
fissaggio mediante profili di bloccaggio.
Il telaio fisso viene ancorato al supporto mediante controtelaio secondo 
le indicazioni del fornitore del manufatto.

Profili in PVC rigido
I profili in PVC rigido sono realizzati mediante processo di estrusione 
con le modalità idonee a garantire le migliori prestazioni fisico – 
meccaniche.
La massa di stampaggio di PVC ad alta resilienza, non plastificato deve 
corrispondere ai seguenti requisiti:
  • peso specifico
• tensione di snervamento:
• modulo di elasticità:
• resistenza all’urto (rottura a -40°):
• resistenza agli agenti atmosferici:
• resistenza al fuoco:

1.47 g/cm
3

45 Mpa secondo DIN EN ISO 527
2400 MPa secondo DIN EN ISO 527
nessuna rottura secondo DIN EN ISO 179
alterazione di colore non superiore al grado 4 della scala dei grigi (ISO 
105-A03)
classe B1 (autoestinguente) DIN 4102
• temperatura di rammollimento secondo Vicat VST/B50, secondo DIN 
EN ISO 306
• resilienza secondo Charpy, secondo DIN EN ISO 179, 1eA:
• modulo di elasticità: modulo di flessione Ef DIN EN ISO 178 o modulo 
di trazione Et
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DIN EN ISO 527-1-3:
• stabilità temporale tst secondo DIN 53381-1

Rinforzi
I rinforzi sono realizzati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 
almeno 1,5 mm di forma compatibile alla camera del profilo ove sarà 
alloggiato.
I rinforzi sono collegati al profilo in PVC mediante viti zincate con passo 
adeguato agli sforzi, distanza massima fra viti circa 400 mm per il 
bianco e 250 mm per i colorati con circa 50 mm di distanza dall’inizio / 
fine profilo.
I rinforzi sono dimensionati e calcolati collaboranti con il profilo in PVC e 
per soddisfare alle richieste dell’Eurocodice n.2 sugli agenti esterni sulle 
costruzioni.
Drenaggi e areazioni
I profili del telaio sono dotati di asola per compensare le pressioni di 
vapore e per lo scarico di eventuale condensa dell’anta.
Inoltre sono presenti asole o fori di areazione per evitare il 
surriscaldamento del profilo.
Il drenaggio deve essere realizzato con fresatura su profilo in PVC e 
con apertura verso l’ambiente esterno e in camera non contenente il 
rinforzo metallico.
Le asolature sono dotate di adeguati tappi per la protezione.
Fermavetri
I fermavetri sono profili in PVC rigido tagliati a 45° per l’alloggiamento 
corretto nella loro sede con guarnizione di battuta sulla vetratura.
I fermavetri sono inseriti a scatto e con adeguata resistenza per il 
contenimento del vetro adottato.
Guarnizioni
Le guarnizioni sono previste ed installate in modo da garantire la tenuta 
agli agenti atmosferici esterni: vento – acqua – aria – rumore.
Le guarnizioni sono di tipo pre – inserito o post – inserito in funzione del 
sistema prescelto.
Le guarnizioni sono realizzate in PVC o in gomma elastomerica e sono 
dotate di certificazione per la relativa conformità alle norme di settore.
Presupposti statici
Gli infissi forniti saranno realizzati in modo tale da resistere alla 
pressione del vento, e tenendo conto dei carichi orizzontali e verticali 
come segue:
- sotto sollecitazione la max. curvatura accettabile tra telaio e bordo 
della lastra, calcolata fra due punti, corrisponde a 1/300 esimo della 
lunghezza. Per i vetro-camera la curvatura del bordo della lastra, tra 
spigoli di faccia, non deve superare gli 8 mm.
- resistenza al vento certificata secondo EN 12211 classe C5/B5 
(finestre 2 ante) test 12-002166-PR04 classe C2/B3 (portefinestre 2 
ante SENZA soglia) test
12-002166-PR05
In particolare gli infissi ottemperano alle seguenti norme:
DIN 1055 parte 3: Carichi orizzontali (forze laterali) su vetraggi e 
traversi fino all’altezza del parapetto. DIN 1055 parte 4: Carichi del 
vento
DIN 18056 Pareti di finestre: calcolo e realizzazione
Tenuta alla pioggia battente e permeabilità all’aria
Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilità all’aria gli infissi 
saranno conformi alle normative UNI EN 12207 12208.
Risultati ottenuti nella certificazione di Sistema per finestra
Tenuta alla pioggia battente classe 9A test 12-002166-PR04 
Permeabilità all’aria classe 4 test 12-002166-PR04 Risultati ottenuti 
nella certificazione di Sistema per porta-finestra
Tenuta alla pioggia battente classe 9A test 12-002166-PR04 
Permeabilità all’aria classe 4 test 12-002166-PR05
Isolamento termico
Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma DIN 4108 e 
alla Direttiva per il Risparmio Energetico. In base ai criteri per il calcolo 
della trasmittanza UNI EN 10077, gli infissi presentano un valore di 
trasmittanza
2 termicatipicadelnodoanta–telaioda0,92W/m K.
Per costruzioni rientranti in quanto previsto dal Dlgs 192 del 19-08-05 il 
serramento sarà necessariamente dotato di vetri conformi alle tabelle 
4a e 4b.
Ferramenta
La ferramenta installata rispetterà la norma DIN 18357 e sarà corredata 
di certificazione di qualità.
La documentazione relativa ai controlli si riferisce alle sollecitazioni 
previste ed alle dimensioni costruttive degli infissi realizzati.
I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di 
chiusura devono essere regolabili. Il supporto deve guidare l’anta in 
maniera sicura ed evitare che la finestra esca dai cardini nel caso di 
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anta aperta.
La forbice della ribalta deve evitare che in caso di errato uso l’anta esca 
dai cardini o si apra a battente. Saranno utilizzate opportune coperture 
in materiale plastico in tinta con le maniglie al fine di ricoprire gli 
elementi della ferramenta a vista con anta chiusa.
Gli infissi forniti sono dotati di molteplici punti di chiusura tali che la 
distanza fra due punti consecutivi non oltrepassi i 700 mm. La 
ferramenta sarà del tipo anticorrosione a doppio trattamento di 
zincatura e cromo zincatura e avrà una finitura superficiale in tinta 
argento, sarà assemblata con viti fissate su almeno due pareti di PVC o 
su PVC e rinforzo metallico.
Oltre ai normali punti di chiusura, dovranno essere previsti almeno tre 
punti di sicurezza antieffrazione con nottolino a fungo e incontro in 
acciaio.
Per le porte d’ingresso la serratura sarà minimo a tre punti con chiusura 
superiore ed inferiore a rostri.
Le cerniere saranno minimo tre, del tipo pesante antistrappo per una 
portata minima di 100 kg cadauna.
Vetraggio
Saranno utilizzati vetri camera isolante a doppia sigillatura trasparente 
o satinato secondo D.P.C.M. del 5/12/1997, Ug 1.1, distanziale termico 
per vetrocamera (warm edge), 4/18argon/3+3 basso emissivo (su 
finestre), 3+3/16 argon/3+3 basso emissivo (porte finestre).
Montaggio del vetro
Per i lavori di vetraggio si farà riferimento alle seguenti direttive:
- garanzia del produttore di vetro isolante - DIN 7863 per le guarnizioni 
elastomere - DIN 18056 per le pareti di finestre
- DIN 18361 per i lavori di vetraggio
- DIN 18545 per l’isolamento del vetraggio – direttive del produttore di 
guarnizioni – direttive del produttore di profili
La profondità utile dell’incastro per il vetro sarà di 19 mm.
Il fondo dell’incastro sarà inclinato, senza sporgere e permetterà un 
completo appoggio dei tasselli di sostegno e di quelli distanziatori.
I ferma vetro, del tipo a monopiedino, saranno posizionati sul lato 
interno dell’infisso, tagliati su misura, e montati in modo tale da scattare 
in posizione senza dislivelli fra di loro.
I tasselli di vetraggio avranno una lunghezza di 100 mm e saranno 
fissati in modo da non scivolare. Saranno in materiale non deteriorabile 
dal contatto con il butile.
Il montaggio dei pannelli avverrà in modo normale con opportuni ferma 
vetri, se necessario con profili per allargamento della camera vetro.
Lo spessore della lastra, le guarnizioni ed i ferma vetri saranno 
opportunamente dimensionati in spessore.
Vetro incollato
Nel caso della tecnica di incollaggio tra vetro e profilo anta viene 
utilizzato un nastro biadesivo mantenendo il vetraggio abituale.
Grazie all’incollaggio del vetro con il profilo anta la rigidità del vetro 
viene trasmessa al profilo anta e di conseguenza a tutto il sistema. 
Devono essere impiegati solo vetri con alta rigidità.
In alcune condizioni marginali si possono realizzare elementi senza 
rinforzo. In alternativa, con l’utilizzo della combinazione rinforzo e vetro 
incollato si possono realizzare sistemi più stabili e più grandi.

C1011 Pareti interne.3D-Porta Finestra 0,99 * 2,79 2,76

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,95 1,37

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47

C1011 Pareti interne.3D-Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

C1011 Pareti interne.3D-Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,65 * 0,70 1,16

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,70 * 1,47 2,50

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93
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B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,72 2,72

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05

B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,85 2,85

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,50 * 1,39 2,09

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

Totale m² 58,10 350,00 0,00

(11,20%)

20.335,00

E.23.28.00

990
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA

E.23.28 PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA
Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed 
idonee asopportare normali o condizioni climatiche  avverse  con  stecche  di  
spessore  mm  14-15,  distanziate  e  sovrapponibili  fino  a  completa  
chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato o cadmiato, rinforzate con ferro 
piatto da mm 3x13, fomite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo; 
le pulegge; la cinghia di canapa o nylon; i paracinghia; la carrucola di fissaggio; 
il fermacinghia automatico; le guide fisse in ferro ad U zincato; l'avvolgitore 
incassato; la cassetta di ferro o P.V.C.
barra terminale in plastica o in legno duro, peso complessivo non inferiore a 
4,800 kg/mq

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,95 1,37

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 0,70 * 1,50 1,05

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,85 2,85

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47

B2011 Pareti esterne.3D -Porta Finestra 1,00 * 2,72 2,72

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,47 1,47

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,95 1,95

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,90 1,90

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,00 * 1,93 1,93

B2011 Pareti esterne.3D -Finestra 1,50 * 1,39 2,09

Totale m² 47,82 36,00 0,00

(0,95%)

1.721,52

Totale OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro

25.999,00
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Totale 26 - Serramenti interni esterni Euro 26.599,80

27 - Opere da fabbro

OG1 - Edifici civili e industriali

NP07

1030 Fornitura e posa in opera di scala con struttura metallica realizzata come da 
disegni esecutivi a cura dell'ing Mattia Sartori comprensiva della verifica 
preliminare tramite campionature della struttura di appoggio del vespaio 
aerato e su indicazioni della D.L. 

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 5.000,00 50,00

(2,75%)

5.000,00

Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 5.000,00

OS18 - A - Componenti strutturali in acciaio

E.30.05.b

610
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

con profilati a caldo (LCTU).

695023 - Piatto 13,02 * 15,10 196,60

695336 - Piatto 16,63 * 15,10 251,11

695649 - Piatto 13,02 * 15,10 196,60

694706 - Piatto 16,63 * 15,10 251,11

771528 - Angolare 7,00 * 15,10 105,70

772182 - Angolare 3,78 * 15,10 57,08

772836 - Angolare 8,86 * 15,10 133,79

773490 - Angolare 1,60 * 15,10 24,16

771201 - Angolare 12,50 * 15,10 188,75

771855 - Angolare 12,50 * 15,10 188,75

772509 - Angolare 6,12 * 15,10 92,41

773163 - Angolare 6,12 * 15,10 92,41

770870 - Angolare 7,00 * 15,10 105,70

angolari L 100x100x10 chiusura foro scala 2,00 * 1,30 * 15,10 39,26

angolari L 100x100x10 chiusura foro scala 3,53 * 15,10 53,30

Totale kg 1.976,73 2,40 0,00

(2,61%)

4.744,15

E.30.01.c

630
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

in profilati semplici di acciaio S 355 JRin profilati semplici di acciaio S 355 JR

E.30.01

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PROFILATI PILASTRI IN SEMPLICI

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
E.30.01 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie 
IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità  a (se non 
diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto):
- Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2
- Tolleranze dimensionali: EN 1090-2
- Esecuzione: EXC1 o EXC2
- Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3
- Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501
I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta 
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 
1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono 
compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; 
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a 
parte.

562625 - Trave HEA200 6,09 * 42,30 257,61

563031 - Trave HEA200 3,64 * 42,30 153,97

562243 - Trave HEA200 6,09 * 42,30 257,61

trave HEA 120 3,55 * 19,90 70,65

Totale kg 739,84 2,50 0,00

(1,02%)

1.849,60

E.40.97 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo 
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E.40.97.a

720

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche
tixotropiche bi componenti.

e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con 
resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della 
resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, 
nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.

Tasselli diam 14 mm per ancoraggio profili cerchiatura murature in
laterizio 243,00

243,00

Tasselli M10 L25 cm per chiusura foro scala primo solaio 28,00 28,00

Totale Cadauno 271,00 10,30 50,00

(1,54%)

2.791,30

E.30.05.a

740
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

373680 - Parapetto 0,79 * 2,13 1,68

377682 - Parapetto 0 * 2,10 0,00

845444 - Parapetto 0 * 2,37 0,00

183876 - Parapetto 0 * 6,20 0,00

198114 - Parapetto 0 * 6,76 0,00

Totale kg 586,80 2,50 0,00

(0,81%)

1.467,00

E.30.22.00

960
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.

vedi voce n. 630 739,84

vedi voce n. 610 1.976,73

Totale kg 2.716,57 0,15 0,00

(0,22%)

407,49

Totale OS18 - A - Componenti strutturali in acciaio Euro 11.259,54

Totale 27 - Opere da fabbro Euro 16.259,54

29 - Opere da tinteggiatore e verniciatore

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

E.28.01.e

700

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE
Silossanica colori di cartella

E.28.01 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali 
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri 
per la protezione di

610514 - Muro 0,77 0,77

30494 - Muro 32,23 32,23

278137 - Muro 0,15 0,15

523562 - Muro 3,32 3,32

533819 - Muro 5,36 5,36

639085 - Muro 1,21 1,21

65973 - Muro 6,23 6,23

628286 - Muro 0,02 0,02

625794 - Muro 0,45 0,45

621086 - Muro 2,09 2,09

75952 - Muro 20,78 20,78

762919 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30

612232 - Muro 18,79 18,79

530517 - Muro 4,73 4,73

613068 - Muro 1,26 1,26

641600 - Muro 0,02 0,02
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RIPORTO 159.446,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

124165 - Muro 13,16 13,16

89268 - Muro 6,19 6,19

631083 - Muro 0,77 0,77

121126 - Muro 5,10 5,10

638290 - Muro 0,45 0,45

92604 - Muro 4,62 4,62

272935 - Muro 6,14 6,14

355487 - Muro 0,24 0,24

125025 - Muro 28,78 28,78

531665 - Muro 2,96 2,96

529453 - Muro 2,26 2,26

762413 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30

611729 - Muro 5,45 5,45

602319 - Muro 16,33 16,33

505925 - Muro 3,34 3,34

550245 - Muro 1,37 1,37

77407 - Muro 6,19 6,19

641103 - Muro 0,02 0,02

217294 - Muro 2,56 2,56

627534 - Muro 0,45 0,45

637784 - Muro 0,79 0,79

528924 - Muro 1,17 1,17

29771 - Muro 8,92 8,92

502615 - Muro 5,82 5,82

620342 - Muro 0,45 0,45

623678 - Muro 1,60 1,60

761908 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30

522859 - Muro 11,50 11,50

94066 - Parete incasso 8,84 8,84

640597 - Muro 0,02 0,02

118729 - Muro 4,24 4,24

109589 - Muro 5,90 5,90

28991 - Muro 4,66 4,66

541718 - Muro 3,76 3,76

309049 - Muro 23,25 23,25

219301 - Muro 17,28 17,28

636471 - Muro 0,77 0,77

504621 - Muro 10,70 10,70

761403 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30

560864 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30

43985 - Muro 28,13 28,13

216560 - Muro 5,15 5,15

640095 - Muro 0,29 0,29

76684 - Muro 3,89 3,89

542876 - Muro 2,66 2,66

214358 - Muro 11,78 11,78

540943 - Muro 2,09 2,09

626538 - Muro 0,49 0,49

276140 - Muro 4,34 4,34

601893 - Muro 3,34 3,34

760897 - Tamponamento fin sottotetto 0,30 0,30

147623 - Muro 2,84 2,84

632101 - Muro 0,02 0,02

629887 - Muro 0,78 0,78

628780 - Muro 0,02 0,02

90021 - Muro 4,06 4,06
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RIPORTO 159.446,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

639592 - Muro 0,93 0,93

Totale m² 386,07 9,95 73,82

(2,12%)

3.841,40

E.28.01.a

920

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE
Bianche per interni

Sala Pluriuso - 03 -  Piano Terra 29,43 * 4,40 129,49

Sala Pluriuso - 03 -  Piano Terra 51,85 51,85

Antibagno - 12 -  Piano Terra 10,52 * 3,95 41,55

Antibagno - 12 -  Piano Terra 5,53 5,53

Wc - 07 -  Piano Terra 7,44 * 2,96 22,02

Wc - 07 -  Piano Terra 3,33 3,33

Magazzino - 18 -  Piano Primo 19,08 * 2,71 51,71

Magazzino - 18 -  Piano Primo 21,04 21,04

Sala Pluriuso - 02 -  Piano Terra 38,14 * 4,40 167,82

Sala Pluriuso - 02 -  Piano Terra 83,11 83,11

Wc - 13 -  Piano Terra 7,11 * 3,95 28,08

Wc - 13 -  Piano Terra 3,09 3,09

Cucina - 09 -  Piano Terra 17,34 * 3,95 68,49

Cucina - 09 -  Piano Terra 18,63 18,63

Dis - 15 -  Piano Primo 6,90 * 2,71 18,70

Dis - 15 -  Piano Primo 2,70 2,70

Magazzino Cucina - 10 -  Piano Terra 13,28 * 3,95 52,46

Magazzino Cucina - 10 -  Piano Terra 10,92 10,92

Anti Wc - 05 -  Piano Terra 7,11 * 2,96 21,05

Anti Wc - 05 -  Piano Terra 2,96 2,96

Magazzino - 16 -  Piano Primo 11,87 * 2,71 32,17

Magazzino - 16 -  Piano Primo 8,29 8,29

Ambulatorio - 04 -  Piano Terra 16,50 * 2,97 49,01

Ambulatorio - 04 -  Piano Terra 16,19 16,19

Anti - 08 -  Piano Terra 22,97 * 3,95 90,73

Anti - 08 -  Piano Terra 17,94 17,94

Ripostiglio - 11 -  Piano Terra 9,17 * 3,95 36,22

Ripostiglio - 11 -  Piano Terra 5,21 5,21

Ingresso - 01 -  Piano Terra 15,75 * 2,96 46,62

Ingresso - 01 -  Piano Terra 15,28 15,28

Wc - 14 -  Piano Terra 8,20 * 3,95 32,39

Wc - 14 -  Piano Terra 4,20 4,20

Bagno - 06 -  Piano Terra 8,00 * 2,96 23,68

Bagno - 06 -  Piano Terra 3,95 3,95

Magazzino - 17 -  Piano Primo 16,90 * 2,71 45,80

Magazzino - 17 -  Piano Primo 17,27 17,27

Totale m² 1.249,48 8,58 85,56

(5,91%)

10.720,54

Totale OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Euro

14.561,94

Totale 29 - Opere da tinteggiatore e verniciatore Euro 14.561,94

30 - Impianti idrosanitari

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

N.03.26 MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP
Set di maniglioni per servizio disabili
Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente:
almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm 
posizionato a muro presso il sanitario;
almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm 
posizionato a muro presso il lavabo;
un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC 
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RIPORTO 174.007,97

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.03.26.02

810

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino
ribaltabile

con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di 
autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC;
Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso:
un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm)
un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi:
maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 
autoestinguente, in numero e quantità tale da garantire il perfetto 
sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 
384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali, 
seggiolini per doccia, ecc.);
viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento; 
altri accessori di installazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico 
a regola d'arte.

2,00 2,00

Totale n 2,00 651,29 11,01

(0,72%)

1.302,58

N.03.38.02

820

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo monoblocco a pavimento, 
dim.
80x38 cm

N.03.38 VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI
VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico 
orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. 
Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso 
come bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, 
miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 
0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% 
nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri
per 4 secondi.di colore bianco.
Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi:
- vaso water;
- cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le versioni monoblocco);- 
comando di risciascquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;
- sedile copribordo anatomico;
- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel 
caso in cui il vaso water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura 
metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte);
- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;
- tasselli meccanici in ottone/bronzo;
- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;
- canotto di raccordo e lavaggio con rosetta;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

2,00 2,00

Totale n 2,00 905,57 5,94

(1,00%)

1.811,14

N.03.37.01

830

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure

VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo a pavimento, dim. 67x36 
cm

N.03.37 VASO-WATER IN VETROCHINA IN  MONOBLOCCO
VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). 
Funzionante con apposita cassetta appoggiata. Da completare con sedile. 
Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati 
e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti 
non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 
secondi.di colorebianco.
Compresi:
vaso water;
cassetta di risciacquo appoggiata nello stesso materiale del sanitario con 
pulsante di scarico superiore completa di batteria di scarico;
opportune mensole di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in 
muratura (nel caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la 
struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte);
viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; tasselli meccanici in ottone/bronzo;
e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.
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RIPORTO 177.121,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

Anticovid-19

2,00 2,00

Totale n 2,00 472,20 11,39

(0,52%)

944,40

N.03.16.04

840
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

N.03.16 LAVABO IN VETROCHINA
LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con 
materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore 
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento 
dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad 
eccezione delle versioni di tipo clinico saranno dotate di foro per miscelatore e 
foro di troppopieno.
Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono 
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.
Compresi:
- lavabo di prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni 
indicative riportate con o senza colonna o semicolonna come indicato;
- opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del lavabo su parete in 
muratura;
- viti di fissaggio in acciaio inox;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

5,00 5,00

Totale n 5,00 248,86 21,61

(0,69%)

1.244,30

N.03.17.01

850
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

N.03.17 LAVABO PER DISABILI
LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con 
appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati 
anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo 
per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in 
gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con materiali di alta qualità, 
miscelati smaltati e cotti a 1250- 1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 
0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% 
nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres porcellanato. Le
caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono 
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia, 
posizionamento secondo schede tecniche allegate.
Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi:
lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento 
carrozzina, nelle dimensioni indicative riportate;
opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o 
cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte;
viti di fissaggio in acciaio inox;e quant'altro necessario per l'esecuzione 
ultimata a regolad'arte.

2,00 2,00

Totale n 2,00 507,54 10,60

(0,56%)

1.015,08

N.03.05.01

860

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in
resina

N.03.05 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON COPERCHIO PER WC
Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente 
Compresi fornitura e posa in opera del sedile;
accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale 
vario di consumo;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola 
d'artedell'apparecchio

2,00 2,00

Totale n 2,00 66,17 27,10

(0,07%)

132,34

N.03.06 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI
Sedile universale progettato per persone disabili e anziani, H=10 cm, atto a 
portare il piano del vaso a 50 cm come previsto dal DPR 348 e DM 236. In 
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RIPORTO 180.457,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.03.06.01

870

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in 
poliuretano
rigido

poliuretano espanso rigido, cerniere in ottone cromato, premontate, con 
fissaggio dall'alto e regolabili.
Compresi
fornitura e posa in opera
accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale 
vario di consumo;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

2,00 2,00

Totale n 2,00 77,67 23,09

(0,09%)

155,34

N.03.08.01

880

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO 
PER
CASSETTA Set comando pneumatico per wc

N.03.08 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO 
PER CASSETTA
Set comando pneumatico per WC, comprensivo di placca cieca per cassetta di 
scarico incassata, dispositivo manuale di risciacquo a doppio tasto, ad incasso 
o a vista, ubicato in posizione idonea all'uso da parte di persone disabili, con 
scatola per montaggio grezzo e protezione cantiere, tubo fodera da 1.7 m, 
tubicino per aria 2 m e dispositivo di sollevamento pneumatico, con finitura a 
discrezione della direzione lavori.
Compresi
fornitura e posa in opera di quanto indicato
accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale 
vario di consumo;
sfridi di lavorazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola 
d'artedell'apparecchio

2,00 2,00

Totale n 2,00 96,69 37,10

(0,11%)

193,38

N.03.07.01

890

Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO 
DISABILI
Set di scarico esterno per lavabo disabili

N.03.07 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LAVABO 
DISABILI
Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in 
ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico flessibile od 
in gomma, opportunamente
dimensionato e sagomato per non arrecare fastidio nel'acceso al locale WC da 
parte di una persona in carrozzina, sifone a U in resina per esterno o sifone ad 
incasso a muro con placca dotata di tappo diispezione.
Compresi fornitura e posa in opera di quanto indicato accessori per il 
montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;
materiale vario di consumo; sfridi di lavorazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte 
dell'apparecchio

2,00 2,00

Totale n 2,00 87,36 27,10

(0,10%)

174,72

N.03.33 SCARICO
SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei 
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e 
ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di 
scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino 
al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per 
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione è comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico 
mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro 
idrorepellente di classe 0, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente 
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RIPORTO 180.981,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/12/2021

N.03.33.08

900
Listino Rif: old Regione Veneto - Lavori Pubblici 2021 con Elenco Misure
Anticovid-19

SCARICO IN PE-HD D=125 mm

ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche: densità 11 kg/m3;
Compresi:
scarico in p.e. di qualsiasi diametro;
pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti 
di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti
d'innesto filettati o flangiati;
bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti 
verticali e di 10 in quelli orizzontali;
zanche di ancoraggio, saldature elettriche; sfridi di lavorazione;
materiale vario di consumo;
e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

20,00 20,00

Totale m 20,00 27,57 52,04

(0,30%)

551,40

Totale OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Euro 7.524,68

Totale 30 - Impianti idrosanitari Euro 7.524,68

Totale Lavori a misura Euro 181.532,65

Importo Lavori  Euro 181.532,65
Importo manodopera Euro
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

28/12/2021

A) LAVORI

Lavori a misura 181.532,65

02 Noli Ponteggi Cantiere 3.000,00

05 Demolizioni 16.238,26

05.10 Pavimenti 1.002,84

06 Scavi e reinterri 589,19

07 Calcestruzzi-Acciai-Casseri 7.863,52

09 Murature e Tavolati 3.875,61

11 Intonaci 6.551,69

12 Tetti e manti di copertura 25.177,66

13 Sottofondi massetti isolamenti 1.493,36

15 Acque bianche e nere 317,08

16 Manufatti in cemento 1.137,45

17 Materiali isolanti 16.387,37

18 Posa in opera e assistenze murarie 2.288,04

21 Pavimenti e rivestimenti 2.962,20

22 Opere da stuccatore e cartongessi 21.529,76

23 Opere di impermeabilizzazione 6.172,66

26 Serramenti interni esterni 26.599,80

27 Opere da fabbro 16.259,54

29 Opere da tinteggiatore e verniciatore 14.561,94

30 Impianti idrosanitari 7.524,68

OG1 Edifici civili e industriali 60.945,47

OS1 Lavori in terra 589,19

OS18-A Componenti strutturali in acciaio 11.259,54

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 7.524,68

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

27.379,35

OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 66.776,26

OS8 Opere di impermeabilizzazione 6.457,36

IMPORTO LAVORI  Euro 181.532,65 70.113,25 38,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 181.532,65
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